



**Delibera 337/2023**

**Oggetto: "Porto di Napoli – Prolungamento e rafforzamento della diga Duca d’Aosta – Lotto A: Prolungamento – I e II Stralcio".**

**Affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nell’ambito dell’Accordo Quadro del LOTTO 2: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - CIG: 986534543C.**

**CUP: G65F20001560006**

**CIG Derivato: A03B6D251B.**

**IL PRESIDENTE**

**VISTO:**

- il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2023/2025 dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 71 del 31.03.2023;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**VISTA** l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento e le risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:

- con delibera n. 59 del 21.02.2022 è stata impegnata la spesa per l’importo complessivo di € 150.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento di "Prolungamento e rafforzamento della Diga Duca D’Aosta nel Porto di Napoli", CUP G65F20001560006 - Codice identificativo procedura 01/PNRR/PC/2021, a valere sui fondi Complementari al PNRR disposti con decreto n. 330 del 13 agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- con delibera n. 123 del 31.03.2022 è stato previsto di accorpate le progettazioni definitive, da porre a base di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, come segue:
  - "Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante – I stralcio" e "Porto di Napoli - Prolungamento e rafforzamento della diga Duca d’Aosta – 1° lotto: Prolungamento II Stralcio";
  - "Porto di Napoli - Prolungamento e rafforzamento della diga Duca d’Aosta – 2° lotto: Rafforzamento".
- con delibera n. 145 del 14.06.2023 è stato approvato il Disciplinare di gara relativo alla "Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento dell’esecuzione di lavori su infrastrutture marittime, dragaggi, opere stradali e ferroviari, opere edili e di restauro per la riqualificazione degli immobili, opere di sostenibilità ambientale, da realizzarsi nelle aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale" - suddiviso in n. 5 lotti funzionali, che tra l’altro, prevedeva all’art. 5 la facoltà dell’amministrazione di allegare all’ordine di attivazione il progetto (PFTE/PD) in fase di verifica. Per cui la materiale sottoscrizione del Contratto Attuativo avverrà ad emissione del verbale di validazione da parte del RUP dell’intervento;
- con delibera n. 233 del 9.10.2023 è stato aggiudicato il LOTTO 2: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - CIG: 986534543C dell’Accordi Quadro al Raggruppamento Temporaneo tra Società Italiana Dragaggi S.p.A. (mandataria)/ Fincosit s.r.l./CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./SAVARESE COSTRUZIONI S.p.A. con sede legale Via Carlo Zucchi n. 25, 00165 Roma, Codice Fiscale n. 08164060587, che ha presentato la migliore offerta avendo conseguito il punteggio più alto di 100/100, di cui punti 80 per l’offerta tecnica, punti 5 per l’offerta tempo e punti 15 per l’offerta economica, ed un ribasso del 4,280%, da applicare, per i singoli Contratti Attuativi, ai prezzi unitari relativi alla quota parte dei Lavori, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e al compenso professionale, spese e oneri accessori per la eventuale quota parte dei Servizi di progettazione;
- in data 5.12.2023, con cronologico n. 51/23, è stato sottoscritto il Contratto del suddetto Accordo Quadro del LOTTO 2: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - CIG: 986534543C, comprensivo dell’intervento in argomento;
- con Ordine di Attivazione prot. n. 33739 del 15.12.2023 (CIG C.A.: A03B6D251B), ai sensi del Disciplinare di gara, nelle more dell’emissione del verbale di validazione è stato ordinato al Raggruppamento Temporaneo tra Società Italiana



### Delibera 337/2023

Dragaggi S.p.A./Fincosit S.r.l./CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./SAVARESE COSTRUZIONI S.p.A. di attivare l'Accordo Quadro del LOTTO 2: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - CIG: 986534543C, con l'accettazione dell'affidamento della redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Prolungamento e rafforzamento della Diga Foranea Duca D'Aosta – Lotto A: Prolungamento - I e II Stralcio";

- con nota assunta a prot. AdSP n. 34075 del 19.12.2023, il suddetto raggruppamento ha chiesto all'amministrazione di valutare e chiarire alcune criticità emerse nella disamina dell'Ordine di Attivazione e dello Schema di Contratto allegato;
- con nota prot. AdSP n. 34318 del 20.12.2023, sono state riscontrate le suddette criticità ed è stato trasmesso lo Schema di Contratto Attuativo aggiornato.
- con nota assunta a prot. AdSP n. 34449 del 21.12.2023, il suddetto raggruppamento ha trasmesso il suddetto Ordine di Attivazione, debitamente completato e sottoscritto, unitamente all'allegato 4, in cui tra l'altro assicura, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nello schema di Contratto Attuativo;
- si è proceduto alla verifica, relativamente ai costi della manodopera indicati per lo specifico Contratto Attuativo, del rispetto dei minimi salariali indicate nelle tabelle di cui all'art. 23, co. 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta nota prot. AdSP n. 34673 del 27.12.2023;
- in data 27.12.2023 è stato redatto il Verbale di Validazione del progetto definitivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- con delibera n. 331 del 28.12.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in argomento per l'importo complessivo di € 58.000.000,00 di cui: € 50.473.235,49 a base d'asta (€ 49.449.602,98 per lavori, € 666.861,58 per oneri specifici della sicurezza ed € 356.770,93 per la progettazione esecutiva) ed € 7.526.764,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il quadro economico dell'importo complessivo di € 58.000.000,00, in seguito all'applicazione del ribasso del 4,280% offerto in sede di gara, risulta rimodulato come segue:

Quadro economico	Fondi AdSP	Fondi Complementari PNRR	Totale
	CUP: I61H12000220006	CUP: G65F20001560006	
Lavori (a corpo, a misura ed attività di monitoraggio: ante e in corso d'opera)		€ 47.333.159,97	€ 47.333.159,97
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 666.861,58	€ 666.861,58
Servizi di ingegneria (progettazione esecutiva)		€ 341.501,13	€ 341.501,13
<b>TOTALE LAVORI E SERVIZI (A)</b>		<b>€ 48.341.522,69</b>	<b>€ 48.341.522,69</b>
Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 224.749,71	€ 504.732,35	€ 729.482,06
Imprevisti (incluso eventuale premio di accelerazione)		€ 4.037.858,84	€ 4.037.858,84
Spese per assicurazione dipendenti, spese di carattere strumentale, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (inclusi oneri previdenziali), all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 269.772,19	€ 2.475.473,88	€ 2.745.246,07
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ 22.614,30	€ 76.185,70	€ 98.800,00
Spese per commissioni giudicatrici	€ 15.628,80	€ 15.000,00	€ 30.628,80
Spese per pubblicità	€ 13.083,79	€ 10.000,00	€ 23.083,79
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 45.021,14	€ 1.409.055,70	€ 1.454.076,84
I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 109.130,07	€ 430.170,84	€ 539.300,91
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 8.958.477,31</b>	<b>€ 9.658.477,31</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ 57.300.000,00</b>	<b>€ 58.000.000,00</b>



**Delibera 337/2023**

➤ non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Rosa Palmisano

**PRESO ATTO** dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico a mezzo di sottoscrizione della stessa;

Il Dirigente Ufficio Tecnico

ing. Adele Vasaturo

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84

Il Segretario Generale

arch. Giuseppe Grimaldi

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare al Raggruppamento Temporaneo tra Società Italiana Dragaggi S.p.A. (mandataria), e Fincosit S.r.l./CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP./SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A., con sede legale Via Carlo Zucchi n. 25, 00165 Roma, Codice Fiscale n. 08164060587, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Porto di Napoli - Prolungamento e rafforzamento della diga Duca d'Aosta - lotto A: Prolungamento - I e II Stralcio", verso il corrispettivo di Euro 48.341.522,69 di cui Euro 47.333.159,97 per lavori (comprensivo delle attività di monitoraggio ambientale ante e in corso d'opera), Euro 666.861,58 per oneri della sicurezza ed Euro 341.501,13 per servizi di ingegneria, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 4,280% (non applicabile agli oneri della sicurezza) e per l'effetto di aggiudicare il relativo Contratto Attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione di lavori su infrastrutture marittime, dragaggi, opere stradali e ferroviarie, opere edili e di restauro per la riqualificazione degli immobili, opere di sostenibilità ambientale, da realizzarsi nelle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - LOTTO 2: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - CIG: 986534543C;
2. di autorizzare, per l'esecuzione delle attività in argomento, il prelievo delle somme a valere sulla delibera n. 59 del 21.02.2022 con cui è stata impegnata la spesa sui fondi Complementari al PNRR;
3. di approvare il quadro economico dei lavori in argomento, rimodulato come riportato in premessa, in seguito all'applicazione del ribasso d'asta, per l'importo complessivo di € 58.000.000,00 di cui: € 48.341.522,69 a base d'asta ed € 9.658.477,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. di dare mandato all'Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di emettere, per i lavori in argomento, tutti gli atti consequenziali e procedere alla creazione, della nuova commessa riportata in oggetto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale;
6. di notificare la presente delibera a:
  - Ufficio Tecnico;
  - Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
  - R.P.C.T. e Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP MTC, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Napoli, 28.12.2023

IL PRESIDENTE

(Avv. Andrea ANNUNZIATA)