



AUTORITÀ PORTUALE S A L E R N O



COMUNE DI SALERNO

## SALERNO PORTA OVEST 1° STRALCIO – 2° LOTTO

### PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI IMPRESE:



(mandataria)



GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



(mandataria)

DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Massimo Raccosta



DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Tommaso Di Bari



DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Renato Del Prete



DIRETTORE TECNICO: Dott. Geol. Giuseppe Cerchiaro



IL PROGETTISTA – RESPONSABILE DI PROGETTO E DELLE INTEGRAZIONI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

*Dott. Ing. Massimo Raccosta*

IL GEOLOGO

*Dott. Geol. Giuseppe Cerchiaro*

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

*Dott. Ing. Renato Del Prete*

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Ing. Domenico Barletta*

PROTOCOLLO

DATA

### QUADRO ECONOMICO

NOME FILE				REVISIONE	SCALA:
quadro_economico_E.pdf					
CODICE ELAB. <span>T00</span> <span>TE00</span> <span>CMS</span> <span>QE01</span>				<span>E</span>	
E	REVISIONE	13-09-2013	M. CAFUOTI	M. CAFUOTI	R. CAPOCCHI
D	REVISIONE	09-08-2013	M. CAFUOTI	M. CAFUOTI	R. CAPOCCHI
C	REVISIONE	31-07-2013	M. CAFUOTI	M. CAFUOTI	R. CAPOCCHI
B	EMISSIONE	07-07-2013	M. CAFUOTI	M. CAFUOTI	R. CAPOCCHI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO ESECUTIVO

### A. OPERE IN APPALTO

stralcio 1 lotto 2

lavorazioni	%	Importi Blocco A	Importi Blocco B
A.1-Blocco A Opere edili	0,8761% €	952 352,23	
A.1-Blocco B Opere edili	0,0000%		€ -
A.2-Blocco A Opere strutturali	7,1500% €	7 772 258,40	
A.2-Blocco B Opere strutturali	3,6219%		€ 3 937 183,45
A.3-Blocco A Gallerie	75,7688% €	82 363 415,74	
A.4-Blocco A Opere Stradali	2,6441% €	2 874 191,22	
A.4-Blocco B Opere Stradali	0,2053%		€ 223 116,96
A.5-Blocco A Impianti	9,4893% €	10 315 172,95	
A.5-Blocco B Impianti	0,2446%		€ 265 878,59
in totale per lavori al netto della sicurezza		100,0000% €	104 277 390,54 €
sommano i lavori al netto della sicurezza		€	4 426 179,00
			<b>108 703 569,54</b>
A.6 Progettazione Esecutiva	€	2 014 492,45	€ 85 507,55
sommano gli oneri per la Progettazione Esecutiva	€		<b>2 100 000,00</b>
A.7 Oneri per la Sicurezza	4,7044% €	4 905 633,50	€ 208 225,50
sommano gli oneri per la Sicurezza	€		<b>5 113 859,00</b>
<i>in totale per lavori ed oneri</i>		€	<b>115 917 428,54</b>

### B. SOMME A DISPOSIZIONE ( a cura del RUP)