



Lavori di realizzazione di un sistema di accosto per l'attracco di navi Ro-Ro Pax al molo di sottoflutto del Porto Commerciale di Salerno (posto di ormeggio n.26)

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL 13/05/2013
PER L'INCARICO DI
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA**

L'anno 2018, il giorno (.....) del mese di, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale Portuale di Salerno sita in Salerno alla via Roma n.29

TRA

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (C.F.), di seguito chiamata AdSP MTC, nella persona del Segretario Generale Ing. Francesco Messineo, nato a Salerno il 06/06/1968 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

l'Arch. Enrico Giaquinto, nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/02/1957, - omissis-, con studio tecnico alla via Nazionale n. 135 - 84010 S. Egidio del Monte Albino (SA), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno dal 14/03/1990 col n. 745, P.Iva 02635740653

PREMESSO CHE

- con Delibera Presidenziale n. 42 del 23/02/2011 l'Autorità Portuale di Salerno ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Sergio De Cola e con Delibera Presidenziale n. 43 del 23/02/2011 ha indetto procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo a base di appalto di € 6.137.345,69 di cui € 85.197,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



- con Delibera Presidenziale n. 06 del 16/01/2012 l'appalto è stato affidato in via provvisoria all'ATI Icad Costruzioni Generali s.r.l. (mandataria) – Savarese Costruzioni s.p.a. – Pizzuti Prefabbricati s.r.l., con sede in Napoli, che ha offerto un ribasso del 16,714% sull'importo posto a base di gara, e con Delibera Presidenziale n. 73 del 27/03/2012 l'appalto è stato aggiudicato definitivamente;
- in data 13/06/2012 è stato sottoscritto il Contratto d'appalto tra l'Autorità Portuale di Salerno e l'ATI appaltatrice per l'importo contrattuale di Euro 5.125.789,72, di cui Euro 85.197,98 per oneri della sicurezza;
- con Delibera Presidenziale n. 154 del 08/06/2012, a seguito di separata procedura di gara, l'Autorità Portuale di Salerno ha affidato al RTI SISPI srl (capogruppo) – CONTI & ASSOCIATI srl (mandante), con sede in Napoli, il servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Il RTI ha designato quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Marco Di Stefano, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9694 (Convenzione di incarico sottoscritta in data 19/07/2012);
- con Delibera Presidenziale n.48 del 18/03/2013 l'Autorità Portuale ha affidato all'ing. Pasquale Gaudino l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in corso d'opera nonché di collaudo statico in corso d'opera dei lavori in oggetto, per un compenso (onorario più spese stimate in misura pari al 60% dell'onorario) di € 39.950,00, salvo quanto previsto dall'art.61 comma 9 del D.L. 25/09/2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008 n.133, oltre INPS (2/3 del 20% del compenso), ed I.V.A. non imponibile (Convenzione di incarico sottoscritta in data 18/03/2013);
- con Delibera Presidenziale n.103 del 13/05/2013 l'Autorità Portuale ha affidato all'arch. Enrico Giaquinto ed all'arch. Franco Alfano l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in corso d'opera dei lavori in oggetto, per un compenso (onorario più spese stimate in misura pari al 60% dell'onorario) di € **11.000,00**, oltre oneri previdenziali Cassa (4%) ed I.V.A. non imponibile (Convenzioni di incarico sottoscritte in data 13/05/2013);
- con Delibera Presidenziale n. 167 del 22/07/2013 l'Autorità Portuale di Salerno ha approvato:



- la proposta migliorativa predisposta dall'ATI appaltatrice, a firma dell'Ing. Giada Di Fonzo, relativamente alle opere del corpo A (piattaforma su pali) e corpo B (ampliamento banchina sottoflutto), mentre restano uguali al progetto a base d'appalto, a firma dell'Ing. Sergio De Cola, le opere relative al corpo C (nuove briccole e relative passerelle di collegamento) e le opere relative al corpo D, per l'importo di € 5.038.681,80 per le opere a base di contratto, oltre ad € 85.197,98 per oneri per la sicurezza.
- il progetto esecutivo delle opere migliorative richieste dal collaudatore statico e dalla Stazione Appaltante, redatto dall'ATI appaltatrice, per l'importo di € 160.474,52;
- il progetto esecutivo delle opere complementari di ampliamento della piattaforma su pali del corpo A, redatto dall'ATI appaltatrice, per l'importo di € 848.792,08 oltre ad € 20.000,00 per oneri per la sicurezza;
- in data 25/09/2013 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo n.1 al contratto d'appalto che aggiorna l'importo contrattuale al valore complessivo di € 6.153.146,52 (di cui € 6.047.948,54 per lavori ed € 105.197,98 per oneri della sicurezza), IVA non imponibile;
- con Delibera Presidenziale n. 79 del 31/03/2015 l'Autorità Portuale di Salerno ha approvato la perizia di variante tecnica ed opere migliorative rev. E con aumento di spesa di € 224.697,05, per un ammontare complessivo di € 6.377.843,57 così suddiviso: € 5.200.649,41 per le opere a base della proposta migliorativa, € 238.032,78 per le opere migliorative, € 833.963,40 per le opere complementari, € 85.197,98 per oneri della sicurezza ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza per le opere complementari;
- in data 31/03/2015 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo n.2;
- i lavori sono stati eseguiti tra il 29/05/2013 (data consegna parziale dei lavori) ed il 18/07/2015 (data certificato ultimazione), sono stati collaudati staticamente in data 03/08/2015 e sono stati riconsegnati, in via anticipata, alla stazione appaltante in data 05/08/2015;
- nota Prot. TE/15887 del 03/12/2015 il RUP ha comunicato al D.L. la volontà di stralciare le residue lavorazioni impiantistiche ancora da eseguire alla data di riconsegna delle opere, per un importo in diminuzione di € 16.320,97. A seguito



di tale stralcio l'importo totale dei lavori ammonta ad € 6.361.522,78 compresi oneri della sicurezza;

- in data 18/05/2017 è stato emesso il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo, trasmesso all'Ente dal Direttore dei Lavori in data 12/07/2017 (Prot. AP SA n. 07550).

In data 20/07/2017 il Certificato di Collaudo tecnico amministrativo è stato controfirmato con riserva dall'ATI appaltatrice;

- con Determina del Segretario Generale n..... del l'AdSP MTC:
 - ha rideterminare l'importo della parcella di collaudo tecnico-amministrativo e revisione degli atti contabili in corso d'opera dei lavori in oggetto, con riferimento all'importo lordo finale dei lavori ed all'importo delle riserve iscritte dall'Appaltatore, in € 15.745,00 oltre oneri previdenziali, con un incremento di € 4.745,00 rispetto all'importo iniziale di € 11.000,00;
 - ha disposto di regolare i rapporti tra l'Ente medesimo e l'arch. Enrico Giaquinto con la presente convenzione;
- l'intervento è finanziato con fondi L.413/98;
- Il codice CUP dell'intervento è F51G07000010001
Il codice CIG del servizio in oggetto è ZD009E0360

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1: Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2: Rinvio alla precedente convenzione

Si richiamano tutti gli articoli della precedente convenzione, stipulata in data 18/03/2013, che costituisce patto tra le parti con l'unica eccezione relativa all'art.5 "Compenso", che è integralmente sostituito dall'articolo seguente.



Art.3 (Compenso)

Il compenso (onorario più spese stimate in misura pari al 60% dell'onorario) per l'incarico in oggetto è stabilito nell'importo di € **15.745,00**, oltre oneri previdenziali Cassa (4%) ed I.V.A. non imponibile.

In tale compenso sono comprese tutte le spese per i sopralluoghi e le visite periodiche effettuate nel numero necessario, per lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente, per la revisione degli atti contabili, per il rilascio del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, per la trattazione delle riserve iscritte dall'Appaltatore, per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché tutte le altre spese di qualunque natura per ricerche, studi, verifiche, copie, documentazioni fotografiche e ogni altra spesa occorrente per lo svolgimento dell'incarico.

Art.4 (Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente tale registrazione stessa.

FIRMATO DIGITALMENTE in formato PADES da:

L'Affidatario *Arch. Enrico Giaquinto*

Il Segretario Generale dell'AdSP MTC *Ing. Francesco Messineo*

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'art.1341 e ss. del codice civile le parti accettano espressamente le clausole di cui agli artt.1, 2, 3, 4

FIRMATE DIGITALMENTE da:

L'Affidatario *Arch. Enrico Giaquinto*

Il Segretario Generale dell'AdSP MTC *Ing. Francesco Messineo*