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Articolo 1: Oggetto dell'appalto

Le indagini geognostiche ed ambientai oggetto dell’appalto, propedeutiche ai lavori prolun-
gamento della diga foranea Duca d’Aosta, saranno eseguite mediante I’ausilio di idoneo moto-
pontone e mirano ad individuare le caratteristiche fisiche-meccaniche nonché il tipo e il grado di

inquinamento dei fondali interessati dalla realizzazione del prolungamento della diga.

Articolo 2: Ubicazione dei lavori

La zona del porto di Napoli interessata dalle indagini ¢ quella interessata dal futuro prolun-
gamento della diga Duca d’Aosta, come meglio rappresentato nell’elaborato della perizia di in-

dagine denominato “Relazione Tecnica”.

Articolo 3: Ammontare dell'appalto
Il presente appalto € dato a: MISURA

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta presuntivamente

ad €265.512,55 (euro duecentosessantacinquemilacinquecentododici/55), soggetti a ribasso.

Le categorie alle quali si riferiscono i lavori oggetto dell’appalto riguardano la categoria
0S20-B - classifica II.

L’importo dei lavori potra variare in pitl o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive
quantita e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
I’ Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capi-
tolato Speciale d’Appalto o prezzi diversi da quelli indicati nell’Elenco Prezzi, purché I'importo
complessivo dei lavori resti dentro i limiti dettati dagli artt. 161 e 162 del d.P.R. 207/2010.

I prezzi unitari posti a base della stima dei lavori sono stati dedotti dal tariffario OO.PP.
della Regione Campania del 2015, per le lavorazioni in esso comprese e con le Analisi dei Prez-

zi per le restanti lavorazioni, non comprese nella predetta tariffa della regione Campania.

Articolo 4: Designazione delle opere dell'appalto

Le opere oggetto dell’appalto sono riportate negli elaborati della perizia di indagine deno-
minati “Relazione Tecnica” e “Computo Metrico Estimativo™, salvo pit precise indicazioni che
all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.

Articolo 5: Variazioni alle opere progettate

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'econo-

mia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed



indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavo-

ri Pubblici approvato con D.M. 145/2000 e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

e s.m.l.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei La-
vori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al
10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri
lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del con-
tratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede
di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione fina-
lizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostan-
ziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed impreve-

dibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo origina-

rio e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indi-

zione di una nuova gara, alla quale dovra essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei

lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Articolo 6: Cauzione provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara d’appalto ¢ fissato,
come disposto dall’art. 75 del Dlgs n® 163/2006, nella misura del 2% dell’importo dei lavori po-
sti a base d’appalto, ed ¢ da prestare esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurati-
va, rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzio-
ni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R.
13/2/59 n. 449. La fideiussione dovra contenere un’esplicita clausola, da sottoporre a preventiva
approvazione dell’Amministrazione, per la quale la Banca o la Compagnia d’Assicurazione si
impegnano a versare I’importo della fideiussione all’Amministrazione, secondo i tempi previsti
dal Dlgs n® 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, a prima richiesta senza possibi-

lita di opporre eccezioni.

Il fideiussore, dovra inoltre impegnarsi in forma scritta a rilasciare la garanzia definitiva del

10% di cui al punto seguente qualora |’ offerente risultasse aggiudicatario.



La cauzione provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e la cui validita dovra protrarsi per almeno 180 giorni dalla presentazione
dell’offerta e fino alla stipulazione del contratto, verra restituita all’aggiudicatario al momento

della stipulazione dello stesso contratto.

La stessa cauzione verra restituita agli offerenti non aggiudicatari entro 30 giorni

dall’aggiudicazione, unitamente a tutta la documentazione amministrativa.

Articolo 7: Cauzione definitiva

L’ Appaltatore ¢ obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiusso-
ria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribas-
so d’asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 40, comma
7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., I'importo della garanzia ¢ ridotto del 50% per gli operatori eco-
nomici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; per fruire di tale beneficio, gli ope-
ratori economici segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documentano nei

modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecu-
zione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi-

pale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamen-
to e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica

I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata nei termini e per le entita disposti
dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006.

Essa cessa di avere effetto ed ¢ svincolata totalmente all’emissione del certificato di regola-

Ie esecuzione.

Articolo 8: Disciplina del subappalto

E’ vietato all’appaltatore, ai sensi dell’articolo 118 del D.L.vo n. 163/2006, I’affidamento

in subappalto o cottimo dell’intero lavoro, valendo comunque anche le disposizioni dettate
dall’art. n. 170 del D.P.R. n.207/2010.



Articolo 9: Coperture assicurative

A norma dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i. I'Impresa Appaltatrice ¢ obbligata, altresi, a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall’ Autorita Portuale di Napoli a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma assicu-

rata deve essere pari all’importo dei lavori, che ammonta ad Euro 265.512,55.

- una polizza assicurativa per responsabilitad civile verso terzi che tenga indenne
I’ Amministrazione da ogni responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro
500.000,00.

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo ap-
provati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilita con le prescrizioni dettate
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere ade-

guate.

Con tali polizze I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ed attrezzature di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Articolo 10: Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto, oltre che delle norme contenute nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto, delle leggi vigenti in materia.

Nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere osservate le condizioni del Regolamento
00.PP. approvato con d.P.R. 207/2010, nonché il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture approvato con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

[ accettazione dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza delle leggi e dei regolamenti in vigore o che verranno eventualmente mo-
dificati o emanati durante il corso dei lavori, delle prescrizioni delle leggi del codice della navi-
gazione, delle disposizioni emanate dall’ Autorita Portuale, dalla Capitaneria di Porto, dalle Au-

torita Militari e dagli organi di Polizia.
Articolo 11: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra depositare presso la stazione appaltante un
proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento cosi come previ-
sto dall’art. 131 del D.Lgs 163/2006 e dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.



Tale piano dovra essere sottoposto alla Stazione Appaltante per I’eventuale approvazione e

trattera, in particolare, i seguenti argomenti:

- indicazione della normativa di sicurezza;

definizione delle metodologie e delle fasi di lavoro;

individuazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi

all’attivita dell’impresa in generale;

identificazione dei rischi specifici in relazione all’attivita da svolgere;

individuazione delle misure e delle attivita di prevenzione e protezione da adottare;

- definizione dei pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi, sulla base
delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona

tecnica;

indicazione delle procedure di pronto soccorso, antincendio e di evacuazione dei la-

voratori;

- riferimenti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico

competente;

- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso, salva-

taggio, attivita antincendio e gestione delle emergenze.

In nessun caso le indicazioni riportate nel predetto piano potranno giustificare modifiche o

adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Considerata la delicatezza delle lavorazioni da eseguire I’appaltatore dovra impiegare in
cantiere personale in possesso della necessaria esperienza. Inoltre, prima dell’inizio dei lavori, al
personale dovranno essere fornite le necessarie ed idonee informazioni sui rischi derivanti dalle
attivita, sulle specifiche norme igieniche da osservare durante i lavori, sull’uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi, sulle misure di

precauzione da rispettare per ridurre al minimo I’esposizione.

Articolo 12: Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico

dell’appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito descritti:



- tenuto conto della zona in cui effettuare le indagini, ubicata all’esterno del bacino
portuale e, quindi, in una zona di mare non protetta, utilizzare un idoneo motoponto-

ne, atto a garantire la stabilita necessaria per [’esecuzione dei lavori in argomento;

adottare nell’esecuzione dei lavori i procedimenti e le cautele necessarie per garanti-
re la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
osservando le disposizione del D.Lgs n. 81/2008. Le conseguenze civili e penali in
caso di infortunio o danno ricadranno esclusivamente sull’ Appaltatore, restandone
completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici, sia i
collaudatori sia il personale preposto dall’Appaltante alla direzione, contabilita e

sorveglianza dei lavori;

sostenere le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nel numero e di-

mensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione;

assicurare contro gli incendi tutte le opere e il cantiere dall'inizio dei lavori fino al

collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre
Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all' Ammini-

strazione appaltante.

- assicurare il libero accesso al cantiere alla Direzione dei lavori;

entro cinque giorni dal verbale di ultimazione, 1'Appaltatore dovra completamente

sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta.

- trasmettere all’ Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subap-
palto che egli dovesse stipulare, almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio

dell’esecuzione delle relative lavorazioni,

- provvedere a tutte le spese di bolli e di registro, le spese per passaggio, occupazioni
temporanee ecc., nonché, provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti rela-
tivi all’applicazione del vigente decreto dell’ex-C.A.P. ora Autorita Portuale, n. 168
del 2/04/1980;

1

le attivita saranno eseguite sotto la vigilanza dell’ARPAC pertanto tali modalita sa-
ranno concertate con la stessa Agenzia (eventuali richieste avanzate dalla stessa do-
vranno essere recepite prima di procedere con I’attivita. In particolar modo relativa-
mente ai composti volatili dovranno essere concertate con ARPAC le modalita di

prelievo e di analisi);

- per i laboratori privati ¢ richiesto ’accreditamento secondo le norme UNI EN
ISO/IEC 17025/2005 almeno per le determinazioni dei parametri prioritari come la



granulometria, i metalli (As, Cr, Cu, Hg, Ni, V, Zn), gli IPA, i PCB e gli idrocar-

buri;

le procedure analitiche utilizzate verranno scelte fra quelle riportate nei protocolli
nazionali e/o internazionali o essere di validita internazionalmente riconosciuta

(Astm, Epa, Iso Afnor, Cnr-Irsa, Apat, ecc.) e comunque concordate con ARPAC.,

i risultati delle indagini dovranno essere corredati da una relazione tecnica che ripor-
tera la descrizione di tutti i momenti salienti del lavoro e una preliminare descrizione
dei risultati ottenuti. Tale relazione dovra evidenziare, anche mediante I’utilizzo di
grafici, la distribuzione spaziale dei contaminanti se presenti, ed i relativi volumi di

sedimento da sottoporre a differente gestione;

'impresa appaltatrice dovra fornire assistenza al Direttore dei Lavori nei rapporti
con I’Ente di Controllo (ISPRA e/o ARPAC) fino alla validazione della campagna di

caratterizzazione;

- sulla base dei dati ottenuti dalla caratterizzazione chimico-fisica microbiologica ed
ecotossicologica I'impresa dovra redigere ’analisi di rischio sanitario-ambientale, da
utilizzarsi per la valutazione dell’ammissibilita dell’immersione del materiale draga-
to nelle strutture di conterminazione e/o presso apposito impianto autorizzato com-
patibilmente con i quantitativi da rimuovere (nel caso fossero presenti idrocarburi
nei campioni in concentrazioni superiori alle CSC, occorre eseguire una speciazione
MADEP). 1l numero di campioni deve essere determinato in base alla successione
stratigrafica (almeno 2 cp per strato). Tale attivitd dovra essere concordata con la
stazione appaltante e soprattutto recepire eventuali richieste/indicazioni che potranno
essere effettuate dall’ ARPAC.

Articolo 13: Termini per P'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori e per la presentazione delle Relazioni finali &
fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Nella determinazione del tempo contrattuale si & tenuto conto dell’incidenza dei gior-

ni di andamento stagionale sfavorevole.

L’ Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei lavori per iscritto la data nella quale
ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione dei Lavori, ove accerti 1’effettiva ultimazione dei

lavori, procedera alla redazione del certificato di ultimazione.

Dalla data di presentazione delle Relazioni relative alle indagini effettuate decorreranno i

termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione.



L’ Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di ritardo si applicheranno le penali previste dal seguente articolo.

Articolo 14: Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori & applicata una penale pari all’uno per

mille dell’importo contrattuale.

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota dell’uno per mille dell’importo
contrattuale trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non pud superare
il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, mediante semplice denuncia, per inadempimento ai sensi dell’art. 145 del
Regolamento approvato con d.P.R. 207/2010.

Articolo 15: Pagamenti
All” appaltatore non ¢ dovuta nessuna anticipazione.

All’appaltatore verra corrisposto I’intero ammontare dell’appalto soltanto dopo che avra

ultimato i lavori.

Articolo 16: Obbligo della denuncia della persona incaricata a riscuotere

E’ fatto obbligo all’appaltatore di notificare all’ Amministrazione appaltante il nominativo
della persona o persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le som-
me ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dall’ Amministrazione appaltante.

La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare

deve essere tempestivamente notificata all’ Amministrazione appaltante.

Articolo 17: Responsabilita dell’appaltatore

L' appaltatore ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento eco-
nomico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i
lavori. Sara suo obbligo adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele ne-
cessari per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia re-

sponsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi
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sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L'appaltatore ¢ tenuto a trasmettere
all' Amministrazione appaltante:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortuni-
stici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 3 giorni dalla data del verbale di conse-

gna;
-le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva all’atto del pagamento.
Articolo 18: Invariabilita dei prezzi

[ prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i

lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell’allegato Elenco Prezzi.

Essi compensano:

circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nes-
suna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque

opera;

- circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso

di lavoro notturno;

- circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera,
assicurazioni d’ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di oc-
cupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfet-
ta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I’ Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richia-

mati nell’elenco dei prezzi e nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono

accettati dall’ Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Articolo 19: Regolare esecuzione

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al Capitolato Spe-
ciale d’Appalto avvengono con I’approvazione del certificato di regolare esecuzione che ha ca-
rattere provvisorio. Esso € emesso entro il termine perentorio di 90 giorni dall’ultimazione dei

lavori.
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Articolo 20: Autorizzazione per ’esecuzione dei lavori in ambito portuale

Ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione I’Impresa, a sue spese, & obbligata a munir-
si dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorita Portuale per I’esecuzione dei lavori da eseguire in
ambito portuale

Articolo 21: Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccoman-

data con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
-frode nell'esecuzione dei lavori;
-inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
-manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
-sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

-rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realiz-
zazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

-subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

-perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 22: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine &
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato ge-
nerale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipen-
denti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19
marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145
del 2000.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltan-

te effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei
12



lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejus-
3

soria.

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme conte-
nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Al sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora ’appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita
della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretra-
te, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in

esecuzione del contratto.

Articolo 23: Definizione delle controversie — Accordo Bonario

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori, comprese quelle non risolte me-
diante transazione nel rispetto del Codice Civile e quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., saranno deferite, ai sensi
dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del tribunale di Napoli.

Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori I’ Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui im-
porto economico dell'opera superi i limiti indicati dall’articolo art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i., il Direttore dei Lavori ne da immediata comunicazione al Responsabile del pro-

cedimento, trasmettendo nel pit breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il Responsabile del procedimento pud promuovere la costituzione di apposita commissione,
secondo le modalita di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., affinché formuli,
acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bona-

rio.

In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano I'Appaltatore ¢ la

Stazione Appaltante.

Qualora I’ Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata
si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la de-

finizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

13



L'accordo bonario definito con le modalita precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di

transazione.

La Stazione Appaltante e 1'Appaltatore hanno facolta di conferire alla commissione il potere
di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, I'accordo bonario risolu-

tivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a

decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di manca-

ta sottoscrizione dell’accordo bonario.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario puo essere reiterata per una sola volta.

Articolo 24: Norme per la valutazione dei lavori

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a
misura, I'importo dei lavori deve essere calcolato moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantita di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene detratto il

ribasso d’asta.

All’importo cosi calcolato viene aggiunta la percentuale dell'importo degli oneri della

sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Articolo 25: Adempimenti in materia antimafia
Al sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d P.R. 3
giugno 1998 n. 252, I’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra produrre dichiarazione
sottoscritta circa I’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 10. comma 7, del d.P.R. n. 252 del

1998.
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