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AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI

- Ufficio Appalti Contratti ed Economato -

CONTRATTO REP......ccceunn.... 1 ! R S CON IL
QUALE L’AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI AFFIDA IN APPAL-
TO ALLA IMPRESA ......ccoviriivinininnenn LE “INDAGINI GEOGNOSTI-
CHE E AMBIENTALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA DIGA FORA-
NEA DUCA D’AOSTA”.

IMPORTO NETTO EUROD ...

Premesso che:

- il Presidente dell’Autorita Portuale di Napoli con delibera n......... del
............... ha approvato il progetto esecutivo per le “Indagini geogno-
stiche e ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dei lavo-
ri di prolungamento della diga foranea duca d’Aosta”, redatto dall’Area
Tecnica, per I'importo complessivo di Euro 265.512,55 soggetti a ribasso.

L& predette opere sono finanziate con i fondi

- il Presidente dell’ Autorita Portuale di Napoli con delibera n. ....... del
............ ha autorizzato I’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato ad espleta-
ré procedura di gara ...cuieoiinn ex art. 123 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
(procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) ....... con il crite-
rio del prezzo piu basso ex art.82 stesso decreto, tra soggetti in possesso di
attestazione SOA cat.0S20-B, classifica II;

- a seguito dell’esito della procedura di gara di procedura ristretta semplifica-

ta, € risultata aggiudicataria in via provvisoria dell’appalto suddetto
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[ Ly 7 ) =1 pmom————— per D'importo  complessivo di  Euro
.......................... derivante dal ribasso offerto in sede di gara pari al
................. % sul prezzo a base d’asta di Euro .............. soggetto a ribasso,
come da verbali di gara agli atti dell’Ufficio Contratti ed Economato;

- con delibera n. ...... del ........ il Presidente dell’Autorita Portuale di Napoli
ha aggiudicato definitivamente la gara per le “Indagini geognostiche e
ambientali propedeutiche alla progettazione definitiva dei lavori di pro-
lungamento della diga foranea duca d’Aosta”;

- 'Impresa aggiudicataria ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine
generale dichiarati in sede di gara;

- la predetta Impresa ........coovvviiiininnne , a garanzia della completa e regola-
re esecuzione dei succitati lavori, ha costituito la cauzione definitiva me-
diante polizza fidejussoria n. ................ — allegata in copia conforme sotto

113 %

la lettera con la quale la ....cccoveennnnee. si costituisce fidejussore
nell’interesse della predetta Impresa appaltatrice a favore dell’Autorita

Portuale di Napoli, fino alla concorrenza dell’importo di  Euro

- la predetta Impresa Appaltatrice, conformemente a quanto prescritto

dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n® 163/06, ha stipulato la polizza di as-

sicurazione N............... rilasciata da .......coeenenns dell’importo complessivo
A SUID cuvwsas s di cul euro .......ooeunnn. per danni all’opera oggetto del
presente: appaltay, CULO wvveumone susensans per danni alle opere ed impianti
preesistenti ed euro ............. per demolizione e sgombero. Detta polizza

terra indenne I’ Amministrazione portuale dai predetti rischi sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio ed ¢ allegata in copia con-
forme sotto la lettera ““...”;

- con nota prot. ....... indata ...cccoecenieriennennn , assunta al protocollo dell’A.P. al



n. del la Prefettura di .......ccuennnens ha informato che non risultano a carico
dei rappresentanti legali e direttori tecnici della societa ................. elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come prescritto dall’art.10 del
D.P.R.252/98;

- il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 106 comma 3 del
D.P.R2072010;, y data i.oovsssovisssvanssvorsn , ha redatto e sottoscritto,
unitamente all’Impresa Appaltatrice, il verbale con il quale si prende atto
del permanere delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei
lavori. Il predetto verbale ¢ agli atti dell’Ufticio Appalti, Contratti ed Eco-
nomato;

- I’ Autorita Portuale di Napoli consegna le aree nello stato di fatto in cui si
trovano al momento della stipula del presente contratto. I lavori riguardano
I’esecuzione di indagini volte ad individuare le caratteristiche geognostiche
ed ambientale dei fondali interessati dall’intervento di prolungamento della
diga foranea Duca d’Aosta, previsto nell’ambito del Grande Progetto “Lo-
gistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli”.

= L’ Impresa.- v ses formalmente dichiara di aver preso esatta e piena cogni-
zione:

a) degli specchi acquei interessati dalle indagini;
b) della perizia di indagine;

SO Bl 10 (. — non potra obiettare che nella predetta perizia non siano
previste tutte le attivita necessarie all’esecuzione delle indagini in argo-
mento poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto
comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per con-
segnare completamente ultimate le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno
essere eseguiti a perfetta Regola d'Aste in assoluta conformita alla quantita

indicata nella perizia di indagine e nelle istruzioni che verranno di volta in
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volta impartite dalla Direzione Lavori anche a mezzo di tipi di dettaglio e

che I'Assuntrice a sua cura e diligenza dovra richiedere in tempi utili al fi-

ne di rispettare il programma dei Lavori.

per quanto non previsto e comunque non specificato dal Capitolato Spe-

ciale e dal presente contratto, l'appalto ¢ soggetto all'osservanza delle se-

guenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente ri-

chiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposi-

zione del Capitolato Speciale:

a)

b)

d)

g)

h)

il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-
1677,

la legge 18 novembre 1923, n. 2240 sull'amministrazione del patrimo-
nio e sulla contabilita generale dello Stato e relativo Regolamento ap-
provato con R.D. 22 maggio 1924, n. 827,

tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica ri-
ferite alle opere pubbliche (nazionali, regionali e provinciali) e quelle
riguardanti in particolare i beni culturali ed ambientali;

la normativa tecnica emanata dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla
CEl, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche
se non espressamente richiamata nel presente Capitolato;,

le prescrizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1986, nella successiva
circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e nel D.M. 9 gennaio 1987,

il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro, e successive variazioni ed integrazioni;

il rispetto e I’osservanza di quanto previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

il D.P.R. n°® 34/2000 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive variazioni ed
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integrazioni;
) il Capitolato Generale d’Appalto redatto dal Ministero dei Lavori
Pubblici il 19 aprile 2000, n. 145;
Tutto cid premesso parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

, hato a il , Presidente, a ter-

mine del D.M. 29/01/2009 dell’Autorita Portuale di Napoli - Partita Iva
n. 00705640639 - istituita con legge n. 84 del 28/01/94, modificata con
D.L. 21/10/96 n. 535, convertito in legge 23/12/96, n. 647, domiciliato per la
carica presso la Sede dell’Autorita Portuale di Napoli — in Napoli porto —

P.le C. Pisacane,

..........................................................................................................................

ta semplicemente “Appaltatore”.

ART.1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto le “Indagini geognostiche e ambientali propedeu-
tiche alla progettazione definitiva dei lavori di prolungamento della diga
foranea duca d’Aosta” , come meglio descritto nei documenti di progetto..
Tali indagini, propedeutiche ai lavori prolungamento della diga foranea Duca
d’Aosta, saranno eseguite mediante 1’ausilio di idoneo motopontone e mirano
ad individuare le caratteristiche fisiche-meccaniche nonché il tipo e il grado
di inquinamento dei fondali interessati dalla realizzazione del prolungamento
della diga.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine
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di consentire all’ Appaltatore di valutare I’oggetto dei lavori ed in nessun caso
limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi
compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comun-
que necessario per la realizzazione delle diverse opere. Le opere saranno ese-
guite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare
atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I” Appaltatore dichiara di es-
sere a perfetta conoscenza.

L’Appaltatore prende atto che la Stazione appaltante si riserva di scorporare
dall’ Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio,
parte delle opere oggetto dell’ Appalto stesso, senza che per tale motivo
I’ Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari
compensi.

ART.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’APPALTO

Sono allegati al contratto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale i
seguenti documenti: il Capitolato speciale di appalto, I’elenco dei prezzi uni-
tari, 1 piani delle misure di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs. n°
163/06 e s.m.i., il cronoprogramma dei lavori, gli elaborati grafici. I suddetti
documenti, bollati e firmati dalle parti, in segno di piena ed incondizionata
accettazione, sono allegati in copia conforme rispettivamente sotto le lettere
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elen-
cati in precedenza.

Nell’esecuzione dell’appalto dovranno osservarsi le condizioni stabilite nel
capitolato speciale e le condizioni del Capitolato generale di appalto appro-
vato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, del Regolamento OO.PP. approvato
con D.P.R. 207/2010; del D.Lgs. n°® 163/06 e s.m.i. e delle altre leggi e decre-

ti nonché delle norme vigenti. L’ Appaltatore ¢ tenuto, altresi, all’osservanza
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delle leggi, regolamenti e disposizioni che disciplinano i lavori in porto.

E’ a carico dell’ Appaltatore la raccolta e lo smaltimento del materiale di ri-
sulta proveniente dai lavori appaltati, conformemente alle leggi vigenti sul
territorio, indipendentemente dall’applicazione e dei contenuti dei prezzi
formulati in sede di offerta.

Fanno parte dell’Appalto, anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a
quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti
all’ Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed
integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che
dalla Stazione appaltante ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e
mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni
non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo comples-
sO.

ART.3. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le indagini comprese nell’appalto risultano rappresentate negli elaborati tec-
nici ed analitici e nei disegni di progetto costituenti la perizia di indagine.

ART.4. AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo  dell’appalto ammonta complessivamente ad Euro

..................... , relativi alla categoria OS20-B - classifica II.

Le indicazioni di cui sopra ed i disegni da allegare al contratto, debbono rite-
nersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie di opere comprese nell’ Appalto.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo I’insindacabile facolta di in-
trodurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede
d’esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona
riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa da cio trarre

motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
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specie non stabiliti nel presente contratto e sempreche I’importo complessivo

dei lavori resti nei limiti dell’art.10 del Capitolato Generale d’ Appalto.

ART.5. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente Contratto sono appaltate a misura ex art.53

comma 4 del D.Ivo 12 Aprile 2006 n.163, secondo il criterio del massimo ri-

basso sull’elenco prezzi.

Elenco prezzi e computo metrico estimativo fanno riferimento al: “prezzario

generale delle opere edili” della Regione Campania vigente al momento della

stesura degli atti progettuali.

ART. 6. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’AP-

PALTATORE

L’Appaltatore ¢ colui che assume il compimento dell’opera appaltata con

I’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le

conseguenti responsabilita:

— nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente
ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fa-
se di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-
zione;

— comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coor-
dinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione;

— redigere il piano di esecuzione dei lavori;

— redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato
e prescritto dal D.Lgs. 81/2008 da considerare quale piano complementa-
re e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione
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del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per
I’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con
relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito mate-
riale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla
agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di inter-
vento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordi-
namento;

predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori,
un locale illuminato e climatizzato distinto da quello dell’ Appaltatore con
attrezzatura da ufficio: computer, fax fotocopiatrice, stampante, plotter.
Tali apparecchiature dovranno essere dotate di tutti i materiali per il fun-
zionamento e sottoposte a regolare manutenzione. Detti uffici dovranno
essere predisposti per almeno 4 (quattro) postazioni operative, Nel caso in
cui I’Appaltatore non provveda a tali forniture la D.L. provvedera a no-
leggiare le stesse e ne fara corrispondente detrazione negli stati di avan-
zamento in corso d’opera;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi,
per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono collegamento tipo ADSL
e fognatura di cantiere: le linee telefoniche e ADSL saranno adibite ad
uso esclusivo della Direzione Lavori.

provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di
occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare

cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente,
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all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai trac-
ciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei
capisaldi;

provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio
delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi
materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

provvedere a stipulare una polizza d’assicurazione (CAR) che copra i
danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesisten-
ti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; la somma assicurata
deve essere d’importo pari a Euro ................. ssvedl

provvedere all’assicurazione con un massimale di Euro ........c............. di
responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di
terzi;

provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il
furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidia-
na, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali resi-
duati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per 1’esecuzione
delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle
necessita delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori
I’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze de-
stinato a coadiuvarlo;

mettere a disposizione dei rappresentanti tecnici (responsabile del Proce-

dimento, Direttore dei Lavori etc.) dell’Amministrazione Appaltante i pit
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idonei mezzi di locomozione per effettuare i necessari sopralluoghi;
corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare di-
chiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicu-
razioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di
lavoro;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date
in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei
Lavori, in modo che I’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrat-
tuali ed a perfetta regola d’arte;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quan-
to risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella de-
scrizione dei lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i ca-
sellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal ripro-
durre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore
dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di
opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costru-
zione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del-
la legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di
legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Isti-
tuti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove
di collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che
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paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali ne-
cessari per costatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento
delle eventuali responsabilita;

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un si-
stema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, va-
lutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza ¢ la sa-
lute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;

— promuovere le attivitd di prevenzione, in coerenza a principi e misure
predeterminati;

— promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori,
individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappre-
sentanti;

— mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spo-
gliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

— assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfa-

cente salubrita;

« la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

« le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

. la pin idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

« il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli ap-
prestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza
ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

— rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori

presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla
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normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti

conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei do-
cumenti di progettazione della sicurezza;

richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesat-
to o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero pro-
porre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicu-
rino un maggiore grado di sicurezza;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente
ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia
controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano
di sicurezza;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in can-
tiere:

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-
organizzativo;

« le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali
nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche
all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza
con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs.
81/08;

« le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione

¢ Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il pro-
getto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

informare la Stazione appaltante ovvero il Responsabile dei Lavori e i
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Coordinatori per la sicurezza elle proposte di modifica al Piano di sicu-
rezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavora-
tori autonomi;

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e pro-
cedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte
le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per
I’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita
tecnico-professionale;

assicurare la preesistente funzionalita dei cavi di alimentazione dei fari;
adempiere alle disposizioni delle Autorita Portuali e Marittime;
adempiere alle disposizioni delle Amministrazioni dello Stato: Dogana,
Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia, nonché, in particolare, alle di-
sposizioni della Capitaneria di Porto per gli ormeggi Civili e Militari;
provvedere alla realizzazione di sondaggi e indagini atti a verificare even-
tuali esistenze di strutture antiche di intesa con la competente Soprinten-

denza per i Beni Archeologici e con la Direzione Lavori.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che do-

vesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a

carico esclusivamente dell’ Appaltatore con esonero totale della stazione Ap-

paltante.

L’ Appaltatore € I’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in

conformita a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della ri-

spondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni

direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
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Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui

sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa dif-

fida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 1’ Appaltatore tenuto a

risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in con-

seguenza della sospensione.

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei

Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con

I’economia della costruzione e di subordinare I’obbedienza alla espressa libe-

razione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un

pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri-

inconvenienti, I’ Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei

Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se

egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall’ Appalto, I’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

— lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, 1’accatastamento,
I’'immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e
manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da
lui prescelti;

— il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei ma-
nufatti;

— in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio
di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assi-
stenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni escluse 1’ Appaltatore verra compensato in

economia secondo quanto stabilito nell**Elenco dei prezzi unitari” allegato al

contratto.
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ART.7. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTA-
TORE
Al sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale di appalto
approvato con D.M. 145/2000, I'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune
di Napoli, nella sede dell’ Autoritd Portuale di Napoli — Area Tecnica — piaz-
zale C. Pisacane interno porto.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal direttore dei
lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente per
gli atti di propria competenza, a mani proprie dell’ Appaltatore o di colui che
lo rappresenta nella condotta dei lavori (art. 2 Capitolato Generale, D.M.
145/2000).
L’ Appaltatore, nell’eseguire i lavori, dovra attenersi scrupolosamente agli or-
dini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la conte-
stazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (artt. 31 e 32 Capitola-
to Generale D.M. 145/2000).
Ai sensi dell’art. 3, comma,1, del capitolato generale di appalto, i pagamenti a
favore dell’ Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale di appalto, I’ Appaltatore che non
conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza,
per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I’esercizio delle attivitd necessa-
rie per I’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’ Appaltatore rimane
responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’ Appaltatore o il suo rap-
presentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata

dell’appalto. La stazione appaltante puod esigere il cambiamento immediato
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del rappresentante dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o sog-

getti, di cui sopra deve essere tempestivamente notificata dall’ Appaltatore al-

la stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni respon-

sabilita.

ART.8. PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato

all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o con-

cordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal

programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in

materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in

materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’ Appaltatore respon-

sabilita, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto

dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli im-

pianti di cantiere.

I’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e

dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei

lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio

dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed as-

sicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

— 1iregolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle par-
ticolari vigenti in cantiere;

— le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal

Coordinatore per I’esecuzione;
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— tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore saranno formati, adde-
strati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con ri-
ferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura
ed onere dell’ Appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per 1’ Appaltatore respon-
sabilita, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto
dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli im-
pianti di cantiere.
ART.Y9. CONSEGNA DEI LAVORI
Secondo quanto previsto dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/2010,
la Direzione Lavori, con invito scritto, indichera all'Appaltatore il giorno ¢ il
luogo in cui dovra presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori stessa. E riservata
alla Direzione Lavori la facolta di effettuare la consegna in una sola volta per
tutta l'opera appaltata, oppure in tempi successivi per quelle parti dell'opera
medesima che possano eseguirsi separatamente. La Committente si riserva la
facolta di provvedere alla consegna dei lavori anche prima del perfeziona-
mento del contratto d'appalto, senza che ['Impresa possa sollevare eccezioni.

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere ed all'inizio dei la-

vori non oltre 10 giorni dalla data di consegna.

Qualora I'Impresa non si presenti nel giorno prestabilito, il direttore dei lavori

fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque

quella della data della prima convocazione.

Qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori,

la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la

cauzione (art. 153 comma 7 del D.P.R. 207/2010).

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori
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dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle
norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di
dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in pit
luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito
della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque
fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune
in merito all'ordine impartitogli.
ART. 10. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE E PENALITA’ IN
CASO DI RITARDO
Il tempo utile convenuto per dare 'opera completa in ogni sua parte e pronta
al buon funzionamento é stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecu-
tivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
I lavori dovranno essere eseguiti con alacritd e regolarita, secondo le norme
dettate dal Capitolato Generale, in modo che l'intera opera sia compiuta nei
termini predetti.
L'Amministrazione si riserva la facolta di limitare o anche di sospendere i la-
vori, salvo che, in quest'ultimo caso, si intendera procrastinato il termine per
['ultimazione delle opere di altrettanti giorni quanti furono quelli in cui i lavo-
ri rimasero sospesi. E pure riservata all Amministrazione la concessione di
proroghe ai termini di esecuzione, la totale o parziale disapplicazione della
penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all’ Appaltatore.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni conte-
nute nell’art. 158 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e nell’art. 24 del Capitolato
Generale (D.M. 145/2000); per la totale o parziale disapplicazione della pena-
le si applicheranno quelle contenute nell’art. 22 del Capitolato Generale; per
le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art. 26

sempre del Capitolato generale.
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L’ Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre le sin-
gole scadenze differenziate indicate nel cronoprogramma e nel programma
d’esecuzione dei lavori e oltre il termine finale contrattuale dovra rimborsare
all’Ente Appaltante, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciu-
to dal Direttore dei Lavori, le relative spese d’assistenza e sottostare ad una
penale pecuniaria che secondo il disposto dell’art. 145 del DPR 207/2010 e
s.n.i. ¢ stabilito nella misura giornaliera dell’uno per mille e comunque
complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale.
L’ammontare delle spese d’assistenza e della penale sara dedotto dall’importo
contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.
ART.11. CRONOPROGRAMMA

La tempistica dei lavori, predisposto nell’ambito della redazione degli elabo-
rati della perizia di indagine, costituisce parte integrante del contratto di ap-
palto. In particolare, esso indica la sequenza dei lavori, la loro durata,
i termini delle ultimazioni parziali dei lavori ed il termine di ulti-
mazione finale degli stessi.

ART. 12. PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI

L’ Appaltatore € obbligato, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del DPR
207/2010 e s.m.i., a presentare un programma esecutivo dei lavori che preve-
da la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili resi
disponibili secondo le previsioni temporali del cronoprogramma.

I programma presentato dall’Appaltatore deve essere approvato
dall’ Amministrazione Committente. In ogni caso sono fatte salve le variazio-
ni che ’amministrazione riterra necessarie per ragioni sopravvenute.

Nel programma di esecuzione dei lavori saranno in particolare riportate per
ognuna delle lavorazioni previste nel cronoprogramma le previsioni circa il

periodo di esecuzione delle lavorazioni. Queste dovranno essere in accordo
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con le date di inizio e fine stabilite nell’allegato cronoprogramma. Il mancato
rispetto degli obblighi e in particolare dei tempi di esecuzione indicati
nell’allegato cronoprogramma da luogo alle penali e al risarcimento del dan-
no.

ART. 13. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori pro-
cedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti con-
trattuali, il Direttore dei Lavori pud ordinarne la sospensione redigendo appo-
sito verbale, indicando le ragioni e I’imputabilita anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli
della sospensione; analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritar-
do derivanti da cause non imputabili all’ Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite
in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle
attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposi-
zioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei
lavori.

La ripresa dei lavori ¢ effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportu-
no verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della so-
spensione. Detto verbale ¢ firmato dall’Appaltatore ed inviato alla commit-
tenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo
termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente
riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale

dei lavori.
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ART. 14. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE
ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI
MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o
in caso di pericolo grave e imminente per i lavoratori, il Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero la Stazione appal-
tante, potra ordinare la sospensione delle lavorazioni, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione appaltante
non riconoscera alcun compenso o indennizzo all’ Appaltatore; la durata delle
eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazio-
ne dei lavori previsti dal contratto (Art. 92 comma 1 lettere e) ed f) del D.Lgs.
81/08).

ART. 15. VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su
specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata
dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.
Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approva-
to da parte dell’ Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno
pagati e sard a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei La-
VOri.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavo-
“ i per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dal-

la normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non

22



comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto
sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.

La Stazione appaltante, durante I’esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle
stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto
previsto nel Capitolato generale d’appalto.

ART. 16. DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere;
egli ¢ obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in
cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal
Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
¢ tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; ¢ inoltre tenuto a vieta-
re I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore
dei Lavori.

L’Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosser-
vanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e
di sicurezza disposte alle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 17. SUBAPPALTO

E’ vietato all’appaltatore, ai sensi dell’articolo 118 del D.L.vo n. 163/2006,
I’affidamento in subappalto o cottimo dell’intero lavoro, valendo comunque
anche le disposizioni dettate dall’art. n. 170 del D.P.R. n.207/2010.

ART. 18. CAUZIONE DEFINITIVA / POLIZZA CAR

La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n°® 163/06 e s.m.i. pud es-
sere prestata, a scelta dell’ Appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria

Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione pud essere
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costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fi-
deiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio
dell’attivita bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per ’eventuale
maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzio-
ne del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore.
La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per prov-
vedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contrétti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La Stazione appaltante puo inoltre richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione
della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prez-
zo da corrispondere all’ Appaltatore.
L’ Appaltatore dei lavori ¢ obbligato a stipulare una polizza di assicurazione
(CAR) che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, an-
che preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
[L.a somma assicurata deve essere di importo pari ad Euro ................... La po-
lizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un
massimale di Euro ........ccccoeeee. La copertura assicurativa decorre dalla data
di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici me-
si dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
ART. 19. NORME DI SICUREZZA

24



I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative

in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto I’ Appaltatore dichiara:

— di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Si-
curezza ¢ Coordinamento ed in particolare relativamente agli appresta-
menti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

— di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo
della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti
ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri re-
datta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L’ Appaltatore non potrd quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la

mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si

configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e

non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizio-

ni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con I’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i

mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori

norme di sicurezza e conduzione dei lavori (Artt. 95, 96, 97 del D.Lgs.

81/08).

ART. 20. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI SUL LA-

VORO
L'Appaltatore ¢ obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti

condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
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lavori vigenti nelle localita e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel
caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.

In caso di violazione dell’obbligo suddetto, e sempreche I’infrazione sia stata
accertata dall' Amministrazione e denunciata dal competente Ispettorato del
Lavoro, I'Amministrazione avra facolta di operare la ritenuta del 20% (venti
per cento) sui mandati di pagamento se i lavori sono in corso, previa diffida
all'Appaltatore a corrisponderne quanto dovuto entro il termine di giorni 5, o
comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cio possa dare ti-
tolo e risarcimento dei danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenu-
te. Se i lavori sono ultimati si sospenderanno i pagamenti a saldo destinando
cosi le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.

Resta stabilito che le trattenute del 20%, di cui innanzi, saranno restituite
all'Appaltatore, senza corresponsione di interesse alcuno, soltanto dopo che
esso abbia regolarizzata la sua posizione e che tale regolarizzazione risulti da
dichiarazione scritta della competente Autorita.

In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagare gli operai I'Appaltatore &
diffidato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i
successivi 15 giorni. Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante pud pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai la-
voratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme
dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto (art. 13 Capitolato Genera-
le, D.M. 145/2000).

ART. 21. PRESCRIZIONI SULLA MANO D’OPERA

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato alla piu stretta e tempestiva osservanza delle

vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni
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tante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date
dall’impresa ad altre imprese pur avendo I’ Appaltatore comunque l'obbligo
di comunicare i nominativi delle ditte a cui intende affidare detti lavori

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti e di impianti idrici, sani-

tari e simili, che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

La ditta assuntrice & in obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni in ma-
teria di assicurazioni sindacali e sociali, compresa 'assicurazione degli operai
e di tutti gli addetti ai lavori contro gli infortuni a sua esclusiva spesa. I lavori
dovranno essere eseguiti secondo le buone Regole d'Arte e le prescrizioni del-
la Direzione Lavori, sotto I'esclusiva responsabilita dell'Impresa esecutrice, la
quale dovra provvedere ad adottare le misure precauzionali ad evitare danni
ed inconvenienti a persone e cose, anche se estranee ai lavori, in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori stessi.
ART. 22. FOTOGRAFIE DEI LAVORI
L’ Appaltatore resta obbligato a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le
fotografie delle opere in corso o gia ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi
d’opera impiegati, nel formato di cm 18x24 e nel numero di almeno 4 esem-
plari per ciascun soggetto.
ART, 23. DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salva-
guardare a proprie spese l’integrita dell’ambiente, rispettando le norme at-
tualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per
evitare danni d’ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
— evitare I’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
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sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, la tuber-
colosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che I'obbligo stesso si intenda
esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in
corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, I' Amministrazione opere-
ra una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ delle
forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell' Appaltato-
re, salvo le maggiori responsabilita di esso.

All'Appaltatore & fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge
300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36
della suddetta legge. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del pre-
sente appalto, I'Tmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzi-
detti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche
nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se non
sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente
dall'lmpresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale. L'Impresa ¢ responsabile in rapporto alla stazione appaltante
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche in casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. 11 fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalle responsabilita di cui al prece-

dente comma e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appal-
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— segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il
ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, d’opere sotterranee che possa-
no provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ART. 24, VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERA-

LI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel

presente capitolato e negli altri atti contrattuali che I’ Appaltatore dovra soste-

nere per ’esecuzione di tutta I’opera e delle sue parti nei tempi e modi pre-
scritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa

applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le

fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni

e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspet-

to normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle speci-

fiche generali e particolari gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ Appaltatore nella piu

completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da

svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natu-
ra geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (am-

pliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera,

ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e

contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavo-

11; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per

cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a

totale carico e spese dell’ Appaltatore.
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Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti ¢ comprensi-
vo, inoltre, dell’onere per I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qua-
lunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall’ Appaltatore.

ART. 25. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazio-
ne della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte
le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere do-
vranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizza-
zione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirma-
te dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di lavori non previsti o non contem-
plati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventiva-
mente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la for-
nitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la
spesa per I’illuminazione, gli accessori, le spese generali e [’utile
dell’ Appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le opera-
zioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli ope-
ratori, gli operai specializzati, I’assistenza, la spesa per 1 combustibili,
I’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qua-
lunque tipo, I’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario
per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per
avere 1 materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro
protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movi-
mentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i

trasporti, le parti danneggiate, I’utile dell’ Appaltatore e tutto quanto il neces-
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sario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di
quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

ART. 26. LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili posso-
no essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servi-
zio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco
prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura ¢ condizionata alla pre-
sentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Di-
rezione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso
d’opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita stipulate per
il contratto principale.

ART. 27. NUOVI PREZZI

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’*Elenco prezzi” saranno
determinati dal Direttore dei Lavori secondo le modalita contemplate
dall’art.163 del D.P.R. 207/2010.

ART. 28. INVARIABILITA DEI PREZZI

L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i
materiali necessari per I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto con-
to nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della
mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si in-
tendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori, fatta salva
I’applicazione dell’art. 133, commi 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 6-bis del D.Lgs. n°
163/06 e s.m.i., nonché I’art. 28 del D.M. 45/2000. Non viene applicato il

comma 1-bis dell’art n. 133 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
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ART.29. CONTABILITA DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per 1’accertamento dei lavori e delle
somministrazioni sono:

Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che
possono interessare 1’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, mae-
stranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei re-
lativi disarmi, stato dei lavori affidati all’ Appaltatore e ad altre Ditte), le di-
sposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni
dell’ Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

Il giornale dei lavori sara compilato dal Direttore dei Lavori che annotera gli
ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che ri-
terra utile indicare.

Normalmente durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna
all’ Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verra ritirato dal
Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione delle parti contraenti.

[ libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovra contenere la
misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la de-
nominazione di contratto.

Tale libro dovra essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavo-
11 in contraddittorio con I’ Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Diret-
tore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano me-
diante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore
dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente
concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risor-

se impiegate da parte dell’ Appaltatore.
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Il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavo-
razioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compila-
to secondo le modalita indicate dalla normativa di riferimento. L’iscrizione
delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro ¢ tenuto dal Diretto-
re dei Lavori ed & firmato dall’ Appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del registro di contabilita contenente ciascuna partita classificata
secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di
avanzamento dei lavori, la quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relativi
importi.

Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni
¢ somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di reda-
zione dello stesso ed é redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumen-
to per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’ Appaltatore.

I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base
degli stati di avanzamento dei lavori per ’emissione del mandato di paga-
mento e deve essere annotato nel registro di contabilita.

Conto finale e relazione relativa ¢ I’'ultimo stato di avanzamento dei lavori,
compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una rela-
zione in cui vengono riportate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro
¢ stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna
dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, etc.).

ART. 30. STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI
All” appaltatore non € dovuta nessuna anticipazione.

All’appaltatore verra corrisposto I’intero ammontare dell’appalto soltanto do-
po che avra ultimato i lavori, previa copertura assicurativa e dimostrazione da
parte dell’ Appaltatore, dell’adempimento agli obblighi contributivi e assicu-
rativi.
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Sui pagamenti stessi sard operata la ritenuta dello 0,5% a garanzia
dell’osservanza della normativa sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
ed assistenza dei lavoratori (art. 7 del D.M. 145/2000).

Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile, come disposto dal comma 9
dell’art. 141 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i..

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto a quanto fissato nel presente Contratto,
spettano all’ Appaltatore gli interessi legali e moratori secondo quanto sancito
nell’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Le ritenute saranno svincolate dopo I’approvazione del collaudo.

ART. 31. PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non supe-
riore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restau-
ro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realiz-
zazione dell'opera.

Sono ammesse le varianti ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, fi-
nalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al
momento della stipula del contratto, comportanti variazioni di spesa in dimi-
nuzione ed in aumento, sempre che non superino del 5% l'importo originario
del contratto (art. 132, comma 3, del D.Lgs. n® 163/06), del 20% ['importo
originario del contratto per lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni
tutelati ai sensi del nuovo testo unico sui beni culturali eseguiti dal Ministero

per i beni culturali e ambientali (art. 205, comma 4, del D.Lgs. n° 163/06),
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sempre trovando copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Sono altresi ammesse (art. 132, comma 1, del D.Lgs. n° 163/06) le varianti

dovute a:

— sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

— cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regola-
mento o per I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza au-
mento di costi, comportino miglioramenti della qualita dell'opera;

— presenza di eventi, inerenti alla natura e specificitd dei beni sui quali si
interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;

— casi previsti dall’art. 1664, comma 2, del Codice Civile;

— errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.

In caso di variante il Direttore Lavori redigera apposita perizia secondo le

modalita stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al

maggior importo dei lavori, verra concordato, ove occorra, un nuovo termine
per I'ultimazione dei lavori.

La stazione appaltante, durante I’esecuzione dei lavori, pud ordinare alle stes-

se condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nel limite di un quinto

dell’importo di contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo

d’indennizzo (art. 12 Capitolato Generale d’appalto, D.M. 145/2000).

ART. 32. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzio-

ne dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive

comportino oneri pit gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da

richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a
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pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi
previsti dalla normativa vigente.

ART. 33. RISERVE DELL’APPALTATORE

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori
o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, I’ Appaltatore potra formu-
lare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si sia-
no verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomanda-
ta.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed eco-
nomico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei La-
vori fara le sue controdeduzioni.

Le riserve dell’ Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non
avranno eftetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si pervenisse ad una transazio-
ne o ad un accordo bonario non potra essere investito del giudizio sulle con-
troversie il Collegio Arbitrale, ma si dovra ricorrere al Giudice competente
del Tribunale di Napoli.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle con-
troversie di carattere tecnico, potra richiedere la convocazione del Collegio
Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure
nei casi previsti dalla legge.

ART. 34. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto avvengono con [’approvazione del certificato

di regolare esecuzione che ha carattere provvisorio. Esso & emesso entro il
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termine perentorio di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.

ART. 35. GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente
capitolato per lavori particolari, I’Appaltatore si impegna a garantire
I’ Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difet-
ti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono I’'uso e I’efficienza dell’opera
e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo
I’ Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfe-
zioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o
per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le
suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano
d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniran-
no garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’ Appaltante.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che ten-
ga indenni le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatari o rea-
lizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di re-
sponsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

ART. 36. MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di
Appalto non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la
considerazione della persona dell’uno o dell’altro & stata motivo determinante
del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono

le disposizioni di legge vigenti in materia.
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ART. 37. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non sia-

no imputabili all’ Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che

egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante 1’adozione di tutti i prov-

vedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed or-

ganizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai

fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Ana-

logamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza

maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto

dall’ Appaltatore.

ART. 38. TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e

I’ Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa a

norma dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Transazione).

In presenza, inoltre, di un contenzioso e della iscrizione di riserve sui docu-

menti contabili, se "importo dell’opera non varia in misura sostanziale e co-

mungque per un valore non inferiore al 10% dell’ammontare del contratto, sara

applicato il disposto dell’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al fine di addive-

nire ad un accordo bonario. Qualora I’ Appaltatore aderisca alla soluzione bo-

naria la sua sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino

a quel momento insorta.

ART. 39. PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’ Appaltatore accetta le seguenti clausole:

clausola n. 1. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita, sottoscritto il 26/02/2008 dalla Stazione
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clausola n. 2.

clausola n. 3.

clausola n. 4.

Appaltante con la Prefettura di Napoli, (consultabili sul sito http:
/Iwww.utgnapoli.it) che qui si intendono integralmente riportate
e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia
o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilitd ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare [’assunzione di personale o
I’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

di impegnarsi a segnalare alla Prefettura [Davvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente lettera b) e
cio al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’ Autorita di
pubblica sicurezza, |’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso
di informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
Prefetto, sara applicata a carico dell’Impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella
misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo

stesso non si a determinato o determinabile, una penale pari al
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clausola n. 5.

clausola n. 6.

clausola n. 7.

valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile.

di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
precede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale.

di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla
gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche.

di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al
subcontratto, nonché, 1’applicazione di una penale, a titolo di
liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno —
nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al
momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in enfrata o in uscita) senza avvalersi degli

intermediari di cui al Decreto — Legge n. 143/1991.
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clausola n. 8. di conoscere ed accettare 1’obbligo di effettuare gli incassiied i
pagamenti, di importo superiore ai 3.000 euro, relativi ai contratti
di cui al Protocollo di Legalita, attraverso conti dedicati accesi
presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza
giustificato motivo, la Stazione Appaltante applichera una penale
nella misura del 10 % del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo
automaticamente I’importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile.

ART. 40. CASI DI RISOLUZIONE PREVISTI DAL PROTOCOLLO

DI LEGALITA’

In ottemperanza alle clausole nn. 4, 5 e 7 dell’art. 8, del Protocollo di Legalita

stipulato, in data 26/02/2008, tra la Prefettura di Napoli e I’ Autorita Portuale

di Napoli, I’ Autorita Portuale di Napoli risolvera il presente contratto, ovvero

revochera le autorizzazioni ai subappalti o subcontratti, nei seguenti casi:

a) di informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sara applicata a carico dell’Impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del
10 % del valore del contratto. Le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in relazione alla prima
erogazione utile.

b) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collo-
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camento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina
del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia con-
trattuale e sindacale;

¢) qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto — Legge n.
143/1991. In tal caso sara applicata una penale, a titolo di liquidazione
dei danni — salvo comunque il maggior danno — nella misura del 10 % del
valore del contratto.

ART. 41. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
non risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e quelle conse-
guenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240
del D.Lgs. 163/06, saranno deferite, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedu-
ra civile, al giudice del tribunale di Napoli, secondo quanto disposto dall’art.

34 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale di appalto dei LL.PP.).
ART. 42. SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria, bolli, ecc.) sono a totale carico dell’ Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occor-
renti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data
di emissione del collaudo provvisorio.
ART. 43. RECESSO
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal con-
tratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti i cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, cosi
come disposto dall’art. 134 del D.Lgs. 163/06.
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ART. 44. PRIVACY

L’Impresa si obbliga agli adempimenti di cui al D.Lgs 196/2003 per quanto
applicabili all’Autoritad portuale e, seguentemente, per cid che concerne la
nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.

ART. 45. SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria, bolli, ecc.) sono a totale carico dell’ Appaltatore. Sono al-
tresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-
sione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 46. RINVIO ALLE NORME IN MATERIA DI OO.PP.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vi-
genti in materia di opere pubbliche.

Per I’ Appaltatore Per I’ Autorita Portuale di Napoli

..............................................................
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