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(art. 23, c. 14 e15, D. Lgs. 50/2016)
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1. INTRORODUZIONE

| servizi di ingegneria e di architettura (in seguito SIA) che si intendono affidare riguardano la
progettazione definitiva, la progettazione la esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento delle
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, oltre a prestazioni integrative, dellintervento
“Prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |
stralcio”. In aggiunta ai predetti servizi, si intende affidare anche la Relazione Archeologica per la
verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. 50/2016.

L'intervento di prolungamento verso levante della Diga Duca d’Aosta, gia previsto nel Piano
Regolatore del Porto di Napoli vigente, approvato con D.M. 22.04.1958 N° 2478, & confermato nel
nuovo Piano Regolatore portuale in fase di approvazione.

In particolare, nel predetto P.R.P. in fase di approvazione, l'intervento prevede I'allungamento della
diga foranea Duca d'Aosta di circa 250 metri allo scopo di fornire adeguata protezione ai nuovi
accosti del nuovo terminal contenitori di Levante.

La giunta Regionale della Campania, ha approvato, il Grande Progetto del porto di Napoli
“Logistica e Porti — Sistema integrato portuale di Napoli” con Decreto Dirigenziale UOGP n. 20 del
7/12/2016.

Tale Grande Progetto, a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, Asse VII del POR Campania
FESR 2014-2020, Priorita di investimento 7c — Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1, risulta
notificato e ritenuto ricevibile alla Comunitd Europea per un importo massimo pari a
148.212.026,85 milioni di euro di finanziamenti pubblici per opere infrastrutturali.

Nell'ambito del Grande Progetto & previsto anche lintervento di “Prolungamento e adeguamento
funzionale” della diga Duca d'Aosta.

L’intervento in progetto & previsto nel Programma Triennale 2016-2018 dell’Autoritd Portuale di
Napoli ed & finanziato con il POR Campania FESR 2014-2020.

Si evidenzia che, per le motivazioni descritte nei punti successivi della presente relazione, i SIA
che si intendono affidare attengono ad un primo stralcio dell'intervento di estensione pari a 100
ml; 'importo complessivo stimato & pari ad € 19.983.164,00, di cui €17.000.000 per lavori inclusi gli
oneri di sicurezza e € 2.983.164,00 per le somme a disposizione del’Amministrazione, il cui

impegno spesa & stato approvato con Delibera n. 33 del 30.12.2016.

PORTO DI HAFOLI
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2. PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

2.1 Fasi procedurali per la realizzazione dell'opera

La realizzazione dellopera & articolata in due distinte fasi procedurali: la prima riguarda
I'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (in seguito SIA) relativi alla progettazione e
alla direzione lavori, di cui alla presente relazione, la seconda riguarda lo svolgimento della gara
per I'affidamento dei lavori da eseguire per la realizzazione dell’'opera.

2.2 Servizi diingegneria e di architettura (SIA) da affidare

| SIA che si intendono affidare sono i seguenti:

e Redazione della relazione Archeologica per la verifica preventiva di interesse archeologico ai
sensi (art.25 del D. Lgs. 50/2016)

e Redazione del Progetto Definitivo (art. 23, commi 3 e 7, D. Lgs 50/2016, artt. da 24 a 32 del
DPR 207/2010)

e Redazione del Progetto Esecutivo (art. 23, commi 3 e 8, D. Lgs 50/2016, artt. da 33 a 43 del
DPR 207/2010)

e Servizio di Direzione dei Lavori (art. 101, D. Lgs 50/2016)

e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D .Lgs. 81/2008)

2.3 Procedura di appalto e criteri di agqgiudicazione dei SIA

La procedura per I'affidamento dei servizi di cui al punto precedente & del tipo aperta con il criterio
di aggiudicazione dell’'offerta economicamente pili vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, del D. Lgs. n° 50/2016.

| criteri di selezione per I'aggiudicazione dei SIA, indicati nel disciplinare di gara hanno lo scopo di
individuare i soggetti in grado di svolgere tutte le fasi della progettazione e della direzione dei
lavori, compresi i servizi attinenti al coordinamento della sicurezza.

2.4 Coordinamento con altri professionisti, inizio e fine delle atlivita dei SIA

Nell'espletamento dell'incarico (progettazione, direzione lavori, ecc.), il gruppo di progettisti avra
I'obbligo di relazionarsi con le professionalita (interne ed esterne) affidatarie di eventuali incarichi
accessori.

L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno, con I'approvazione dei
distinti livelli di progettazione. L’inizio delle attivita di direzione lavori decorreranno dalla consegna
dei lavori e termineranno alla data dei approvazione del certificato provvisorio di collaudo.

Resta inteso che linizio di ogni fase di progettazione & subordinato al rilascio di tutti i pareri
positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e di ogni altro assenso necessario, da parte degli enti
preposti del livello di progettazione inferiore nonché alla verifica e alla validazione dello stesso.

| tempi per I'ottenimento delle autorizzazioni, pareri nulla osta che non vanno conteggiati nel
computo dei tempi a disposizione del progettista, a condizione che la durata di tali tempi non
subisca rallentamenti per motivi imputabili al progettista incaricato.
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2.5 Importo e tempo a base di gara dei SIA

L’importo complessivo, soggetto a ribasso, dei SIA calcolato in conformita al D.M. 17.06.2016, &
determinato in complessivi € 1.086.223,44 al netto dei contributi previdenziali e dell'lVA al 22%; il
calcolo dei corrispettivi per I'acquisizione del servizio ed il relativo prospetto economico degli oneri
complessivi é riportato nell'all’allegato 1) della presente relazione.

Il tempo, soggetto a ribasso, per I'espletamento delle prestazioni relative alla progettazione
oggetto del servizio, & di complessivi 150 gg n.c. cosi ripartito:

— 90 gg n.c. per la progettazione definitiva compresa la Relazione Archeologica

— 60 gg n.c. per la progettazione esecutiva
La durata del servizio relativo alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in

fase esecutiva decorrera dalla consegna dei lavori e terminera al certificato di collaudo
provvisorio.

La Committenza, nel caso si verifichino riduzioni di disponibilita economiche o per altri motivi di
carattere tecnico-amministrativo, si riserva la facolta di stralciare dal progetto alcuni servizi.

In particolare, solo a valle dei risultati della verifica di assoggettabilitd a VIA, lo studio di impatto
ambientale, previsto nel presente affidamento, sara confermato o stralciato.

La predetta eventualita di stralciare alcuni servizi, comportera che i compensi per i servizi oggetto
dell'affidamento saranno adeguatamente ridotti con riferimento al DM 17 giugno 2016 senza che
l'appaltatore possa avere nulla a pretendere.

2.6 Prestazioni e modalita di svolgimento dell'incarico

| dettagli e le modalita di svolgimento dei servizi di ingegneria e di architettura da affidare, sono
descritti nello schema del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, di cui alla documentazione
di gara.

3. ELEMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DELL’INTERVENTO

3.1 Situazione iniziale

Il sistema di opere di difesa dall'azione del moto ondoso, dello specchio acqueo interno al porto di
Napoli, & costituito dalle seguenti strutture (fig.1):

- il Molo S. Vincenzo e, in prosecuzione dello stesso, la Diga Duca degli Abruzzi;

- I’Antemurale Thaon de Revel, diga distaccata dalla linea di costa e ubicata all' imboceatura
principale del porto a cui & radicata, all'estremita di NE, la Diga Foranea Emanuele Filiberto
Duca d’Aosta che si estende per circa 2,1 Km dall'imboccatura principale del porto fino
allimboccatura di levante, parallelamente alla linea di costa.

Tale sistema di protezione risulta inadeguato sia alle esigenze degli ormeggi esistenti sia al futuro
assetto relativo alla realizzazione della banchina da destinare al traffico contenitori del nuovo
Terminal di levante.
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3.2 Obijettivi generali da perseguire

Il prolungamento della diga foranea recepisce le esigenze di espansione verso levante indicate nel
P.R.P. di Napoli ed & strettamente correlata ai lavori di adeguamento della Darsena di Levante a
Terminal contenitori.

Lintervento realizzera il miglioramento della protezione dal moto ondoso e delle condizioni di
sicurezza e di fruibilita del porto e, in particolare, dell'ingresso e della manovra di evoluzione nel
bacino portuale alle navi di grandi dimensioni.

3.3 Aspetti urbanistici

In generale le opere marittime presentano una trascurabile rilevanza urbanistica essendo
finalizzate a soddisfare esigenze della navigazione.

Nello specifico, il prolungamento della diga foranea recepisce le esigenze di espansione verso
levante indicate nel Piano Regolatore del Porto di Napoli e si configura come modifica
dell'esistente diga foranea, strettamente correlata alla trasformazione della Darsena di Levante in
nuovo Terminal Contenitori.

L'intervento di prolungamento risulta congruente con il vigente strumento di programmazione
urbanistica (P.R.G. di Napoli del 1972 e successive varianti elaborate dal Comune).

3.4 Il progetto preliminare

a) - Cenni descrittivi dellintervento
Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un nuovo tratto della diga foranea ammorsato
all'estremita dell'esistente diga ed imbasato su fondali, a quota di -20,00 rispetto al L.m.m.
Linfrastruttura sara del tipo “a parete” e “tradizionale”, funzionante “a gravita”, costituita da
cassoni cellulari prefabbricati realizzati in calcestruzzo armato, poggiati su una sottostruttura a
scogliera.

Per raggiungere la quota d'imbasamento, il fondale dovra essere opportunamente dragato.

| cassoni saranno imbasati a quota -15,00 rispetto al I.m.m, su apposito scanno di pietrame, e
saranno sormontati da una sovrastruttura fuori acqua realizzata in calcestruzzo, costituita da
massiccio di sovraccarico di spessore pari a 2,00 metri e muro paraonde, quest’ultimo con
sommita a quota +7,30 dal |.m.m. e larghezza variabile da 5,00 m a 7,15 metri.

La scogliera di massi naturali costituenti lo scanno di imbasamento dei cassoni poggera su uno
strato di geotessile ed avra dimensioni della sezione trasversale pari a 41,50 metri in sommita e
62,50 metri alla base, con pendenza della scarpa pari a 2/1 verso largo e 1/1 verso terra.

L'opera sara protetta al piede, per tutta la sua lunghezza, da massi guardiani in cls. di forma
parallelepipeda.

Le dimensioni complessive in pianta del singolo cassone sono 23,00 x 28,75 m, mentre I'altezza,
comprensiva della platea di fondazione, esclusa la sovrastruttura, sara pari a 16,00 metri.

L’estensione del prolungamento della Diga Duca D'Aosta prevista dal progetto preliminare & di
250 ml.

Lintervento sara realizzato interamente a mare, nello specchio acqueo demaniale antistante il
canale di accesso di levante del Porto di Napoli, a partire dall'estremita dell’'esistente diga foranea.

| cassoni saranno realizzati in un bacino galleggiante e trasportati in condizioni di galleggiamento
fino al luogo d'impiego, dove saranno affondati nella posizione finale. Successivamente, i cassoni
saranno zavorrati in opera mediante il riempimento delle celle con materiale incoerente: sabbia o
tout-venant per la parte interna e con calcestruzzo magro per la parte esterna.
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Avvenuti i cedimenti di assestamento della scogliera d'imbasamento e del terreno di fondazione
(fondale), verranno realizzati la sovrastruttura in calcestruzzo e il muro paraonde. Al fine di evitare
eventuali interventi di manutenzione molto onerosi, va posta particolare attenzione alla verifica del
suddetto assestamento in quanto le opere a parete verticale tollerano lievi cedimenti totali e
differenziali.

b) Risultati degli studi e delle indagini preliminari
Gli studi e le indagini preliminari confermano che 'opera &€ compatibile con I'assetto portuale e
pienamente sostenibile sul piano tecnico, amministrativo e funzionale in quanto:
- fornisce adeguata protezione agli accosti della banchina di Levante, migliora le condizioni
di agitazione interna del bacino portuale e non limita le condizioni di fruibilita degli altri
banchinamenti;
- la limitata lunghezza del prolungamento non altera I'equilibrio della dinamica costiera in
quanto non crea scompensi tra gli equilibri relativi alle correnti marine e al traposto solido;
- il prolungamento non modifica l'originaria destinazione d’uso dell'infrastruttura.

Dal punto di vista sedimentologico, essendo emersa la scarsita degli apporti longitudinale e
trasversali verso riva, nella fase preliminare non € risultato presumibile linterramento dello
specchio acqueo portuale, né I'erosione di zone limitrofe; cid nonostante, lo studio meteomarino
del progetto definitivo oggetto del presente affidamento, di cui al successivo par. 3.8, dovra essere
finalizzato a verificare anche tale previsione.

Dalle risultanze delle indagini geognostiche disponibili in fase preliminare & stato possibile valutare
I'uniformita geologica dell’area di intervento e la compatibilita tra le condizioni geologiche-tecniche
del sottosuolo e le previsioni del progetto di prolungamento della stessa diga foranea.

Fatte salve le norme che vincolano il territorio alla sismicita - I'intervento ricade in un’area con
“grado di sismicita” S=9 - e lo smaltimento dei sedimenti da dragare, non emergono elementi
restrittivi per la realizzazione del progetto.

Dal punto di vista ambientale, lo studio di prefattibilita ambientale ha inoltre evidenziato:

e che lintervento non influenzera le attivita di pesca e non influira sul grado trofico del sito,
caratterizzato in generale da assenza di sostanza organica ed, in particolare, di quella
vegetativa.

e che dal punto di vista formale, pur nel rispetto delle normative tecnologiche e di sicurezza, il
prolungamento della diga si adatta al contesto in cui & inserito; I'interferenza dell'opera con
I'ambiente marino e con le altre opere circostanti risulta ridotta in quanto il nuovo tratto sara
simile a quello esistente nelle geometrie e nell’ utilizzo dei materiali.

3.5 Indagini svolte successivamente alla progettazione preliminare

La progettazione preliminare dell'intervento si &€ conclusa in data 31/10/2012.

Le aree oggetto dell'intervento ricadono nel S.I.N. Napoli Orientale (ordinanza commissariale del
29.12.1999) pertanto, al fine di poter raggiungere la quota di imbasamento della diga di progetto
mediante il dragaggio dei sedimenti interessati, & stato necessario eseguire la caratterizzazione
del materiale da dragare e sono state effettuate indagini geognostiche per la caratterizzazione
geotecnica del fondale marino sottostante alla diga foranea.

Si descrive di seguito l'iter approvativo delle predette indagini: in data 28.08.2014 con nota prot.
A.P. n. 1284, & stato trasmesso il “Piano di Caratterizzazione Ambientale” dell'area interessata dai
lavori in argomento al Ministero del’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A seguito dei pareri positivi dell’ARPAC Campania e dell'lSPRA - trasmessi in data 17.12.2014 dal
Ministero dell’Ambiente con nota acquisita al prot. A.P. n. 7194 - e alla Conferenza di servizi
Istruttoria ex art. 14 comma 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i. tenutasi il 18.02.2015, nella
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conferenza di Servizi Decisoria del 23.06.2015 ¢& stato approvato dal Ministero dell’Ambiente il
Piano di caratterizzazione relativo alle indagini per la realizzazione dei lavori in argomento.

Le indagini di cui al predetto Piano di caratterizzazione, sono state approvate con delibera APN n.
252 del 21.07.2015, e aggiudicate con delibera APN n. 98 del 22.03.2016 all'A.T.l. Poliservizi
s.r.l./Tecno in S.p.A./ Deep Sea Technology s.r.l.; le stesse, compresa la restituzione della prove di
laboratorio, si sono concluse in data 11.08.2017.

3.6 Riduzione dell’estensione dellintervento

A seguito dei vari incontri con il Capo Piloti, relativi alla verifica della sicurezza della nuova rotta di
ingresso al porto da levante, in seguito al prolungamento della diga foranea ed anche per la
presenza di un canale di scarico cittadino che impedisce I'escavo per la realizzazione scanno di
imbasamento dell'opera, & emersa la necessita di ridurre la lunghezza del prolungamento previsto
in progetto.

L'ipotesi progettuale alternativa, di realizzare un cambio di direzione del prolungamento della diga
rispetto a quella attuale, € stata esclusa in quanto tale deviazione realizzerebbe un punto di
debolezza in corrispondenza della discontinuita a causa della concentrazione delle forze in gioco.

[l prolungamento di 100 metri sicuramente individua una rotta d'ingresso al porto da levante
secondo le indicazioni fornite dal Capo Piloti, pertanto si & scelto di procedere alla realizzazione di
un primo stralcio del progetto preliminare relativo a tale estensione.

Per le ragioni su esposte la, progettazione definitiva ed esecutiva nonché i servizi di direzione
lavori riguardano una quota parte del progetto preliminare di_soli 100 ml.

3.7 Attivita da svolgere

Le prestazioni richieste sono riportate al precedente paragrafo 2.2 e dettagliate nello schema del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al bando.

Si evidenziano di seguito alcuni tra gli aspetti generali attinenti alla fase progettuale:

— si dovra porre particolare attenzione alle attivita di dragaggio e di gestione dei sedimenti
contaminati, definendo le procedure da seguire con il Ministero dellAmbiente in quanto
'area d'intervento ricade nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Napoli Orientale
(ordinanza commissariale del 29.12.1999).

— dovranno essere fatte proprie nella progettazione definitiva ed esecutiva le risultanze della
verifica di assoggettabilita a VIA,;

— lo studio meteomarino dovra determinare le caratteristiche del moto ondoso al fine di
verificare le previsioni del progetto preliminare e I'eventuale necessita di successivi stralci
aggiuntivi nonché l'impatto del prolungamento della diga sulla morfodinamica costiera.

3.8 Quadro economico del finanziamento disponibile

Per la realizzazione del primo stralcio di circa 100 m, I'importo & stimato in € 19.983.164,00.

Salva diversa comunicazione del RUP in relazione a nuove disponibilita ovvero alla riduzione delle
disponibilita ad oggi note, il quadro economico del progetto del “Prolungamento della diga Duca
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d'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — | stralcio” dovra rientrare nelle
disponibilita del seguente prospetto:

LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
LAVORI E FORNITURE

a corpo e a misura inclusi on. sic. diretti € 16.500.000,00
On. sp. sicurezza (non sog. a ribasso) € 500.000,00
sommano lavori da appaltare €17.000.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 2.983.164,00

Napoli, 28.02.2018

rocedimento
f 0sg/PALMISANO

Il Supporto al Responsabile Il Responsabile de
del Procedimento

Arch. Paola DELLI PAOL]
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

(art. 23, c. 14 e 15, D. Lgs. 50/2016)

ALLEGATO 1)

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
E PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(DM 17/06/2016)

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs 50/2016.

POR Campania FESR 2014-2020, Asse VIl del POR Campania FESR 2014-2020
Priorita di investimento 7c — Obiettivo Specifico 7.2 - Azione 7.2.1

Grande progetto “Logistica e Porti - Sistema integrato portuale di Napoli”

“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori
di levante - | stralcio”

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per :

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Importo complessivo del servizio: € 1.086.223,44 oltre L.V.A. e oneri previdenziali

CUP: 161H12000220006 CIG:

Napoli, 28.02.2018

Il Supporto al Responsabile Il Responsabile ¢gél Procedimento

del Procedimento in ALMISANO
Arch. Paola DELLI PAOLI
O ¢
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PREMESSA

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,
oltre a prestazioni integrative, relative alla realizzazione della seguente opera:

“Prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo terminal

contenitori di levante - | stralcio”

COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI

(ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell'opera, relativo al primo stralcio, & pari a € 17.000.000,00.

CATEGORIE Costo
D'OPERA IR, ORERE Categorie(€)
<<\/>>
Codice Descrizione
IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali 17.000.000

FASI PRESTAZIONAL| PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.Il)

Progettazione Definitiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale

b1l

Progettazione Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale

{c.)

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

PRESTAZIONE INTEGRATIVA

Relazione Archeologica

ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA - D.01

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice | Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 0.1800

) eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie !
Qbll.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
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Qbll.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0500
Qbll.09 | Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.12 | Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.13 | Relazione geologica 0,0516
Qbll.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 | Studio di impatto ambientale o di fattibilitd ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0718
Qbll.25 | Piano di monitoraggio ambientale 0,0129
Qbll.11 | Relazione idraulica 0,0300

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Qblil.03 Computo mgtrigo estimativo, Quadro economipp, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera !
Qblil.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qbll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,1200
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addelti con qualifica di ispettore di cantiere: 2

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per 'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.
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PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A
BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

acoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla
specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il
parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3(VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per
interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE ID; OPERE Grado Costo Parametri
D'OPERA Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>
IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali 0,65 17‘0%%'000' 821238(;)10802

Costo complessivo dell'opera € 17.000.000,00
Percentuale forfettaria spese 15,00%
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Sommatorie Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Categorie Base Complessita affidate
Opere D'OPERA
K=15,00%
2(Qi) V*G*P*2Qi CP+S
<<\/>> <<P>> <<(G>> <<Qj>> S5=CP*K
Qbll.01,
Qbll.03,
Qbll.05,
Qbll.09,
Qbll.12,
D.01 IDRAULICA | 17.000.000,00 | 5,5523869533% 0,65 Qbll.13, 0,5563 341.289,96 | 51.193,49 | 392.483,45
Qbll.17,
Qbll.23,
Qbll.24,
Qbll.25,
Qbll.11
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Sommatorie
Parametri 5
. pese ed
- Prestazioni | Compensi : i o
ID. CATEGORIE Eetoigric Base Complessita affidate
Opere | D'OPERA 9
K=15,00%
>(Qi) V*G*P*XQI CP+S
<<\>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 5=CP*K
Qblll.01,
Qblil.02,
Qbll1.03,
D.01 IDRAULICA 17.000.000,00 | 4,2818004800% 0,65 Qblll.04, 0,3700 | 175.061,41 | 26.259,21 | 201.320,62
Qblll.05,
QblIl.06,
Qblll.07
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Sommatorie
s " Spese ed
- Parametri Compensi ) . -
cosTi Parametri Gradi di Codid | b octazioni | <<CP>> Oneri | Corrispettivi
Singole ... | prestazioni accessori
ID. CATEGORIE Categorie Base Complessita affidate
Opere D'OPERA
K=15,00%
(Qi) V*G*P*ZQi CP+S
<<\>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K
Qcl.01,
D.01 IDRAULICA 17.000.000,00 | 4,2818004800% 0,65 gg:gg 0,8900 | 421.093,67 | 63.164,05 | 484.257,72
Qcl.12
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RIEPILOGO CORRISPETTIVI

FASI PRESTAZIONALI Coréiggc;ttivi
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 392.483,45
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 201.320,62
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 484.257,72
Prestazioni e servizi integrativi: RELAZIONE ARCHEOLOGICA (art. 6 DM 17/06/2016) 8.161,65

TOTALE

€ 1.086.223,44

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI Al SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 € 1.078.061,79
del DM 17/06/2016) +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM

RELAZIONE ARCHEOLOGICA € BasleE=
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 1.086.223,44
Ribasso di aggiudicazione(0,0000%) 0,00 =
Totale ribassato 1'086'223'4:
Contributo INARCASSA (4%) € 43.448,94 =
Imponibile IVA ¢ 112067238
IVA (22%) € 24852792 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 1.378.200,30

Napoli, 28.02.2018

Il Supporto al Responsabile
del Procedimento

]
Arch. Paola DELLI PAOLI
=

k t’.&'&z‘ (=) ._(,_',.C-'{_‘

Il Responsabile

| Procedimento

Pag. 6a 6




