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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE D’INCARICO

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa art.95 del D. Lgs. 50/2016.

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Verifica della progettazione
(art. 26 del D. L.vo 50/2016)

“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di
levante — | stralcio” cuP: 161H12000220006; “Realizzazione del completamento della rete
fognaria portuale di Napoli” cup: 167D12000000006

% ok %

Importo: € 213.503,17 oltre I.V.A. e oneri previdenziali

CIG: 7489425506
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PREMESSA

Il presente capitolato disciplina le prestazioni dell'incarico professionale per i servizi tecnici di
architettura e ingegneria per la VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.

| lavori cui si riferisce |a prestazione sono :

“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |
stralcio”
CUP 161H1200022006

“Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”
CUP: 167D12000000006

L'attivita di Verifica & finanziata con i seguenti fondi:

Fondi dell'Unione europea POR Campania FESR 2014-2020, Asse VIl del POR Campania FESR 2014-2020,
Priorita di investimento 7c — Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1.; Grande Progetto Logistica e Porti.
Sistema Integrato Portuale Di Napoli.

Il luogo di svolgimento del servizio & il Porto di Napoli, NUTS ITF33.
L'importo complessivo dei lavori cui si riferisce la prestazione & pari ad € 34.031.146,57.

L'importo complessivo a base di gara, esclusi IVA ed oneri previdenziali, per la verifica della
progettazione definitiva ed esecutiva, & pari ad € 213.503,17.

Il tempo complessivo a base di gara per I'esecuzione della prestazione & di 105 gg. n.c.
La procedura di affidamento e i criteri di aggiudicazione sono riportati nel disciplinare di gara.

Il calcolo dei corrispettivi professionali relativi alle prestazioni richieste redatto al sensi del DM del
17/06/2016 & riportato nell’allegato della Relazione tecnica — illustrativa dell’affidamento.

Il Responsabile del Procedimento (in seguito RUP) sia per la fase propedeutica all’avvio della procedura
di affidamento del servizio sia per la fase di esecuzione del contratto & I'ing. Adele VASATURO.

La presente premessa, gli atti ed | documenti richlamati nella medesima premessa e nella restante parte
del presente Capitolato, ivi inclusi il Disciplinare di gara e la relativa documentazione allegata, |'offerta
tecnica ed economica presentata dall’Affidatario, costituiscono parte integrante del presente
Capitolato.

CAPO1
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell’appalto & lincarico professionale per I'espletamento del Servizio di ingegneria ed
architettura per la Verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 cosi come
integrato dalle linee guida ANAC.

Le prestazioni di cui al presente capitolato sono:
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— Verifica del progetto definitivo ed esecutivo con supporto al RUP per la validazione del
“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante
— | stralcio”;

— Verifica del progetto esecutivo con supporto al RUP per la validazione della “Realizzazione del
completamento della rete fognaria portuale di Napoli”.

L’Operatore economico incaricato (di seguito Aggiudicatario), si obbliga all’espletamento del
sopramenzionato servizio dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale — Porti di Napoli,
Salerno e Castellammare di Stabia (di seguito Committente), nei tempi e nei modi specificati nei
successivi articali.

ART. 1.2 SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche,
ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016.

Dovra essere indicato il C.F., la P.I, il numero di iscrizione e I'Ordine Professionale di appartenenza,
I'indirizzo e I'ente previdenziale, del professionista incaricato.

ART. 1.3 SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Indipendentemente dalla persona giuridica dell’Aggiudicatario, I'attivita di verifica dovra essere
espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali,
personalmente responsabill e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta con la
specificazione delle specifiche competenze.

Dovra essere indicato, per ciascuno predetto professionista, il C.F,, la P.l., il numero di iscrizione e
I’Ordine Professionale di appartenenza, I'indirizzo e I'ente previdenziale, del professionista incaricato.

1. La composizione del gruppo di lavoro dovra essere quella indicata in Offerta; I'impegno dei
componenti del gruppo di Lavoro non potra essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono
ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa
dell’Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta. E'
possibile incrementare il gruppo d i lavoro in qualsiasi momento.

Prima dell’avvio dei lavori, I Aggiudicatario del servizio dovra eseguire una verifica congiunta con il RUP
circa |'effettiva disponibilita del personale dichiarato in Offerta per I'espletamento del servizio. Qualora
le verifiche anzidette indicassero I'oggettiva indisponibilita di detto personale a causa di impedimenti
non riconducibili a colpa dello stesso Aggiudicatario o da questo non prevedibili al momento della
consegna dell'Offerta, il medesimo Aggiudicatario del servizio dovra proporre tempestivamente al
Committente i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto dal successivo punto
2.

2. Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, I'Aggiudicatario si impegna a
proporre tempestivamente al Committente specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli
specialisti da sostituire che, saranno valutati dal Committente sulla base degli stessi criteri utilizzati per
la valutazione delle Offerte.
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Il committente si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei comunicando per iscritto,
all’Aggiudicatario, le sue determinazioni al riguardo entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di
sostituzione, completa di Curriculum Vitae, del candidato. Qualora all’Aggiudicatario non pervenga
alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intende accettato.

Il Committente si riserva la facolta di chiedere all’ Aggiudicatario del servizio la sostituzione di uno o pit
componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.,

3. | soggetti preposti dall’Aggiudicatario del servizio a presenziare, nei limiti delle rispettive
competenze, alle attivita di verifica, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel guale
presteranno la loro attivita, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi vigenti. In caso
di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

4. La qualita del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante per I'espletamento
del servizio di Verifica in appalto e, pertanto, I'Aggiudicatario, pena la risoluzione, & tenuto ad
osservare quanto previsto dal presente articolo con la massima diligenza.

ART. 1.4 COLLABORATORI

L’ Aggiudicatario, nell’espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nhomina dovra dare preventiva comunicazione al Committente, ferma restando la propria
responsabilita nei confronti dell’Amministrazione.

La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la
richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato.

Il Committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra I'Aggiudicatario e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora
il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento
o contrattuali.

ART. 1.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di direzione
lavori per le opere pubbliche, e in particolare:

a) il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE; Decreti attuativi e Linee
Guida ANAC vigenti;

b) il D.P.R. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per quanto vigente;

¢) il D.Lgs. 81/08 s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

d) D.M. 17 giugno 2016.

Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti alla realizzazione delle
opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitari) ed ogni altra norma
tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme
UNI, CEI, CIG...).
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ART. 1.6 OBBLIGHI GENERALI DEL COMMITTENTE

Il Committente fornisce all'Aggiudicatario tutta la documentazione a propria disposizione inerente
all'oggetto dell'intervento.

Il Committente garantisce, su richiesta dell’Aggiudicatario e sotto la propria responsabilita, il libero
accesso alle aree interessate dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico.
L'affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei
sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita
poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al
successivo art. 2.3,

ART. 1.7 OBBLIGHI GENERALI DELL’ AGGIUDICATARIO

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per |'espletamento del Servizio di verifica sono a completo carico
dell’ Aggiudicatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei
documenti contrattuali.

In particolare, sono a carico dell’Aggiudicatario del Servizio, a titolo esemplificativo, le seguenti attivita:

a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo
nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario o da questo non prevedibili; resta
facolta dell’Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il gruppo di verifica;

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che
risultino errati, ancorché approvati dal Committente;

c) considerare incluso nell'importo offerto qualsiasi ulteriore onere e spesa non specificatamente
indicato nei documenti di gara, ove lo stesso si rendesse necessario per espletamento degli obblighi
contrattuali del Servizio.

In caso di errori od omissioni nell’espletamento del Servizio redazione del progetto esecutivo, il
Committente pud richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed
oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176
c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle
indicazioni fornite dal RUP, con 'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli
uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli
organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

ART. 1.8 CONDUZIONE DELLE ATTIVITA

La conduzione delle attivita per 'espletamento del Servizio di cui al presente Capitolato nonché la
vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto é eseguita dal Committente per il tramite del RUP.

I controlli e le verifiche eseguiti dal Committente, le disposizioni o prescrizioni da esso impartite, non
liberano |'’Aggiudicatario dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione dell'incarico ed
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alla relativa rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in
forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ART. 1.9 RAPPRESENTANZA DELL'AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario del servizio all'atto della stipula del Contratto deve confermare il nominativo dello
specialista indicato in offerta come Verificatore. Si precisa che lo stesso non & sostituibile con altro
soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a meno di casi di forza maggiore. La sua nomina &
quindi un atto dovuto per I'assunzione delle relative responsabilita, il cui inadempimento costituisce
causa di risoluzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni rivolte al Committente, sia in ordine allo svolgimento dell’incarico che in merito
alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e
dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale.

Il Committente si riserva la facolta di chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione del Verificatore sulla
base di congrua motivazione.

ART. 1.10 PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Con la liguidazione dei corrispettivi contrattuali, gli elaborati e la documentazione di cui
all’espletamento dell’'incarico restano di proprieta piena ed assoluta del Committente.

ART. 1.11 SICUREZZA

Non deve essere redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziall (DUVRI) ed i costi delle
misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono pari a zero in quanto ai sensi dell’art. 26, co 3 bis,
del D.Lgs. 81/2008:

— trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;

— il servizio non sara svolto presso la sede del Committente;

= non sono presenti rischi da interferenze con le attivitda lavorative svolte presso gli uffici del
Committente.

ART.1.12 RISERVATEZZA

L* Aggiudicatario & tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non
divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o
divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche sviluppate in
fase di offerta.

L'Aggiudicatario e tenuto a far si che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze del Committente, di
cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e
impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza
o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in
parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita per
I'espletamento dell’incarico.
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L’ Aggiudicatario & responsabile dell’'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli
obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Committenza si riserva la
facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 1.13 RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

L'Aggiudicatario & responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e
della corretta esecuzione dell’incarico, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi. E’ precipua responsabilita dell’Aggiudicatario richiedere tempestivamente
al Committente eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che
fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dell'incarico.

L'Aggiudicatario & responsabile degli eventuali danni che il Committente fosse tenuto a risarcire ai
progettisti a seguito di interventi dello stesso Aggiudicatario non improntati ai criteri interpretativi di
cui agli articoli che precedono.

L'osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal Committente sullo svolgimento
del Servizio e I'eventuale approvazione da parte dello stesso di procedure adottate o di elaborati
prodotti dall’Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata
responsabilita.

L’Aggiudicatario & tenuto a correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che
risultassero difettosi o eseguiti in difformita agli standard usualmente adottati a livello internazionale
per I'esecuzione delle attivitd di verifica della progettazione, sempre che tali difetti o difformita
vengano comunicati dal RUP all’Aggiudicatario entro dieci giorni dalla loro individuazione e comungue
non oltre tre mesi dal completamento del Servizio oggetto del Contratto.

ART. 1.14 DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO

E' a carico dell’Aggiudicatario la responsabilita per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al
personale dello stesso Aggiudicatario durante I'espletazione dell’incarico.

ART. 1.15 COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO

Le comunicazioni all’Aggiudicatario del servizio devono avvenire esclusivamente per iscritto anche con
strumenti informatici (PEC).

I RUP effettua le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante
dell’Aggiudicatario ed alla persona fisica indicata quale Verificatore e redatte in duplice copia, una delle
quali dovra essere restituita firmata per ricevuta.

Eventuali osservazioni che I’Aggiudicatario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono
essere presentate dallo stesso per iscritto al RUP (anche a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa & stata accettata integralmente e
senza alcuna eccezione e che, dopo tale termine, I’ Aggiudicatario decade dal diritto di avanzarne.

Il RUP (anche a mezzo PEC) comunica all'’ Aggiudicatario del servizio, entro i successivi tre giorni
lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e
nei modi sopraddetti.
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ART. 1.16 COMUNICAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO
Comunicazioni dell’Aggiudicatario al Committente (anche a mezzo PEC).

— L’ Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al RUP esclusivamente per iscritto, tramite
il suo rappresentante.

— L' Aggiudicatario & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o
istruzioni, che siano di competenza del Committente, di cui abbia bisogno per I'esecuzione del
Servizio.

— Eventuali contestazioni che il Committente intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Aggiudicatario entro tre giorni lavorativi
dal ricevimento, intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna
eccezione e che dopo tale data il Committente decade dal diritto di avanzarne.

— Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del Servizio dovra essere segnalato nel
pill breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L'Aggiudicatario del
servizio dovrd presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro
corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Comunicazioni dell’Aggiudicatario del servizio di verifica ai Progettisti (anche a mezzo PEC).

— L'Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione ai Progettisti esclusivamente per iscritto,
tramite il proprio responsabile. Nel caso di urgenti necessita & consentito che il suddetto
responsabile dia disposizioni orali ai Progettisti, a patto che facciano seguire non appena possibile

una conferma scritta delle disposizioni orali impartite.

ART. 1.17 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti & tenuto ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento del Servizio.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul
responsabile dell'omissione.

L’'Aggiudicatario deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarita
riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono interferire
con la sua opera o condizionarla.

ART. 1.18 CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Il Committente pud, in qualsiasi momento ed in caso di necessita, autorizzare oppure ordinare per
iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione del Servizio.

L’'Aggiudicatario dovra tempestivamente dare comunicazione scritta al Committente (anche a mezzo
PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione delle
attivita di verifica.

CAPO 2
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI VERIFICA
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ART. 2.1 — DISPOSIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L'Aggiudicatario deve svolgere |'attivita di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice
ponendo in essere un controllo di tipo formale e sostanziale relativo, in modo particolare, ai seguenti
aspetti:

la completezza, |a coerenza e I'adeguatezza della documentazione progettuale;

— la completezza, la coerenza e |'adeguatezza del contenuto degli elaborati;

— la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

— la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche;

= il controllo incraociato tra gli elaborati;

— I'affidabilita e funzionalita tecnica dell’intervento, anche in relazione allo stato di fatto;
— la verifica dei presupposti per assicurare la qualita nel tempo delle opere da realizzare;
— la soddisfazione delle esigenze di funzionalita dell’'opera;

— la verifica dei requisiti minimi di cantierabilita di tali opere;

— l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

— la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

= la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

— la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

— l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

— la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Le verifiche devono essere condotte sulla documentazione progettuale con riferimento ai seguenti
aspetti del controllo:

a) affidabilita;

b) completezza ed adeguatezza;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;
d) compatibilita;

intendendosi, in base alle specificita delle opere da realizzare, per:
a) affidabilita:

1:

2.

verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate
per la redazione del progetto;

verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1

o

verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e
verifica della sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita;

. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello

del progetto da esaminare;

verifica dell'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;

verifica dell'esaustivitd delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;
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5. verifica dell'esaustivitd delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente
esame;
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita:

1. verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;

2. verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita
delle calcolazioni effettuate;

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilita:

1. la rispondenza dei contenuti del progetto definitivo ed esecutive alle soluzioni progettuali definite
nel livello progettuale inferiore;

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito elencati pertinenti alla specificita delle opere da
realizzare:

inserimento ambientale;

impatto ambientale;

funzionalita e fruibilita;

stabilita delle strutture;

topografia e fotogrammetria;

sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
igiene, salute e benessere delle persone;

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
sicurezza antincendio;

inquinamento;

durabilitad e manutenibilitd;

coerenza dei tempi e dei costj;

m. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

TAT SO Tm oo a0 T

La verifica & effettuata su tutti i documenti progettuali previsti dalla normativa vigente relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva.

A titolo indicativo e non esaustivo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovra:
a) per le relazioni generali:

1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i
contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase
progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con |a destinazione
dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti
al progetto in esame;
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c)

f)

g)

h)

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che | metodi di
calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e
ripercorribili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle
prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti pil critici, che dovranno
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le necessita operative della Stazione Appaltante;

2. la disciplina normativa applicabile;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;

4. le regole di buona progettazione;

per i documenti prestazionali:

1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato
e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;

per il piano di sicurezza e coordinamento:

1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la
realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformita dei relativi magisteri; inoltre
che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui
costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera;

per gli elaborati grafici:

1. verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che,
ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un
codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto:

1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato
all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento
tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale
d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la
gualita dell'opera prevista e la complessita delle necessarie lavorazioni;

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante o
dal listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
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3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un
dato nel prezzari;

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei
prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6. | metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie

prevalenti;
8. itotali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le

categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di
qualificazione e le categorie c.d. specialistiche;

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili
dalla scienza in uso e raggiungano |'obiettivo richiesto dal committente;

11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico
e finanziario;

i) per il piano di sicurezza e di coordinamento:

1. realizzazione dell'opera ed in conformita dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati
tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva
cantierabilita dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al D.lgs 81/2008;
verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la

1) accertare 'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di
progettazione.

L’Aggiudicatario deve comunicare al RUP, le eventuali criticita riscontrate e le azioni proposte per il loro
superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP possa
ritenere opportuno convocare.

Lo svolgimento dell’attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi
verbali che al termine della procedura saranno consegnati al RUP assieme agli esiti delle verifiche.

Gli esiti delle verifiche debbono essere contenuti in apposito documento di sintesi, corredato dei
sopradetti verbali nonché degli esiti dell’esame in contraddittorio con i progettisti, documento nel quale
andra, anche adeguatamente rappresentato e motivato, |'esito positivo delle verifiche stesse, in modo
da cansentire al RUP di approvare e sottoscrivere 'atto formale di validazione del progetto.

Non sono ammesse verifiche a campione degli elaborati.
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ART. 2.2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
L’attivita di verifica & effettuata sulla documentazione progettuale fornita dal Committente.

Il Committente fornisce all’Aggiudicatario, all'inizio del servizio, tutte le informazioni e gli atti in suo
possesso attinenti all’espletamento del servizio stesso.

L’Aggiudicatario nell’espletamento del proprio incarico deve rapportarsi con gli uffici preposti del
Committente al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire all’Ente una costante verifica
delle prestazioni svolte.

Nello svolgimento del servizio I'Aggiudicatario deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che
possono essere impartite dal Committente e deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP
nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche.

L’Aggiudicatario & tenuto a produrre, prima del pagamento del compenso per il servizio svolto:

a) la documentazione cosi come indicata all'art. 2.5, considerate gia retribuite con il compenso
stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta del Committente, previa la carresponsione del
costo di riproduzione;

b) a richiesta del Committente, le ulteriori copie che devono essere fornite a terzi (concorrenti alla
gara, controinteressati, Autorita giudiziaria, Organi di vigilanza ecc.).

L’Aggiudicatario & obbligato, senza ulteriori compensi, a:

a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
del Committente;

b) far presente al Committente, con la massima tempestivitd, evenienze od emergenze che si
verificano nell’esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione;

¢) partecipare alle riunioni collegiali indette dal Committente, per l'illustrazione delle verifiche svolte,
a semplice richiesta del Committente nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento;

d) proporre al RUP I'adozione di tutti | provvedimenti ritenuti indispensabili per I'avvio, la redazione e
la conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva;

e) proporre al RUP i provvedimenti pit opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente
verificatisi durante la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;

f) analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai Progettisti per 'ottenimento delle autorizzazioni
e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attivitd di realizzazione
dell’'opera;

g) informare tempestivamente il Committente, per il tramite del RUP, di eventuali ritardi e/o
negligenze evidenziatesi durante la fase di redazione del progetto esecutivo.

L'aggiudicatario, che opera in regime di Assicurazione di Qualitd, deve impostare e mantenere un
“Registro delle non conformita”, oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformita
individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto

controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato
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dall’Aggiudicatario al fine di identificare le non conformita ricorrenti e di richiedere ai Progettisti
I'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive.

E" in facolta dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una pil efficiente utilizzazione del gruppo di lavoro di
verifica, di organizzare le funzioni nei modi che pil ritiene necessario e di attribuire ad un unico
soggetto la responsabilita di piti di una delle funzioni previste dalla legge (D.Lgs 50/2016 e linee guida
ANAC), a condizione che detto soggetto possieda | requisiti necessari a svolgere adeguatamente le
mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilita.

Nello svolgimento del Servizio I’Aggiudicatario agisce nell’interesse e quale supporto del Committente,
perseguendo I'obiettivo che la progettazione definitiva ed esecutiva sia realizzata nel rispetto dei tempi,
e del livello di qualita programmati.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.

ART. 2.3 ~ TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

| termini complessivi di espletamento dell'incarico, posti a base di gara, sono fissati in 105 gg n.c. e sono
cosl suddivisi:

1) “Prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |
stralcio”
a) Verifica del progetto definitivo: 40 gg. n.c.

b) Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione: 20 gg. n.c.

2) “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”
a) Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione: 45 gg. n.c.

| giorni sono naturali e consecutivi e decorrono dalla data del verbale di inizio delle attivita, distinto per
ciascun progetto.

Ciascuna verifica di cui ai predetti punti 1, lett. a) e b}, e 2, lett. a), sard espletata in due fasi, definite
dall’'emissione dei relativi rapporti: “Rapporto intermedio” e “Rapporto finale”.

La tempistica delle due fasi & fissata, per ciascuna prestazione, in:

— 2/3 del tempo complessivo (prima fase)
— 1/3 del tempo complessivo (seconda fase).

Per la verifica di ciascun livello di progettazione, i tempi fissati si interrompono alla consegna del
“Rapporto intermedio” e riprenderanno alla consegna delle integrazioni dei progettisti eventualmente
resesi necessarie.

Nei tempi suindicati si intendono comprese le riunioni di verifica con il Responsabile del Procedimento, i
rappresentanti dell’amministrazione del Comune e degli Enti di riferimento.

L'Aggiudicatario & responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento del Servizio. Eventuale
proroga potra essere concessa dal RUP solo per cause non imputabili all’Aggiudicatario, previa motivata
richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

E’ facolta dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016, chiedere sospensioni del Servizio
qualora circostanze particolari impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
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contratto, in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione con verbale sottoscritto
dall’Aggiudicatario. Analogamente, sara sottoscritto il verbale di ripresa attivita, al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione, che dovra riportare il nuovo termine per lo svolgimento
dell'incarico. Il Committente ha facolta di concedere proroghe al fine di garantire la qualita ed il buon
esito dell'incarico stesso.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualungue causa, anche di forza maggiore,
deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al RUP.

Nei casi previsti dal successivo art. 3.4, Il RUP si riserva di aggiornare i termini di esecuzione dell’incarico
previsti dal presente articolo.

ART. 2.4 — PENALI

Il Committente si riserva di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario penali laddove si verifichino
mancanze rispetto alle specifiche prestazionali ai livelli di qualita prescritti.

Qualora I'Affidatario non ottemperasse nell’espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento,
quest’ultimo procedera con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per
I'osservanza delle disposizioni.

Saranno soggette a penale le seguenti inottemperanze condotte rispetto alle specifiche prestazionali del
Servizio aggiudicato:

— la mancata partecipazione dell’Aggiudicatario alle eventuali riunioni di verifica con il RTP di
progettazione ed alle altre riunioni eventualmente indette dal RUP, salvo quando il motivo della
mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al medesimo RUP e da guesto
accettato;

= il mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario dei seguenti adempimenti: mancata
organizzazione delle attivita con il RTP di progettazione; mancato rispetti del termine di tre giorni
per segnalare al Committente eventi che possano avere influenza sull’'esecuzione del Servizio;
mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del Gruppo di
Lavoro;

— la mancata o la non tempestiva notifica ai Progettisti degli inadempimenti da esso commessi in
relazione alla redazione del progetto esecutivo;

— la mancata consegna dei verbali periodici relativi alle attivita svolte.
La penale é stabilita in misura giornaliera pari allo 1 %e. (uno per mille).

Nel caso in cui 'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento
dell’'ammontare del corrispettivo dovuto per l'espletamento dell’incarico di Verifica, il Committente
potra provvedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 de D.Lgs.
50/2016.

Qualora durante il ritardo della fase di verifica intermedia venga recuperato e pertanto venga rispettato
il termine complessivo (la somma dei termini) di cui al presente capitolato, la penale non vene applicata.
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L'applicazione delle penali non esclude |a responsabilita dell’ Aggiudicatario per eventuali maggiori danni
subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per
rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che il Committente stesso debba
sostenere per cause imputabili all’Aggiudicatario.

ART. 2.5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’Aggiudicatario dovra consegnare, per ciascun livello di verifica, n. 3 copie cartacee firmate e n. 1 copia
su supporto digitale (CD-ROM) sia in formato pdf sia in formato doc, della seguente documentazione:

— verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contraddittorio con il progettista;
— rapporti intermedi e conclusivi riportante le risultanze dell’attivita di verifica svolta;
— relazione conclusiva delle attivita svolte.

La consegna della documentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di corrispondenza tra
gli elaborati cartacei ed informatici a firma del Responsabile dell’ Affidamento.

La richiesta di ulteriori copie, eccedenti le n. 3 copie, da parte di della Committenza comportera il mero
rimborso delle sole spese di riproduzione.

CAPO 3
DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 3.1 — CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo complessivo posto a base di gara, per lo svolgimento del servizio, cltre IVA ed oneri
previdenziali, calcolati ai sensi del DM del 17/06/2016, & paria € 213.503,17.

Il calcolo & riportato in allegato alla Relazione tecnica — illustrativa dell’affidamento, di cui alla
documentazione di gara.

| corrispettivi sono cosi distinti:

“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |
stralcio”

Importo totale pari a € 140.522,27 di cui € 67.658,87 per la verifica della progettazione definitiva ed €
72.863,40 per la verifica della progettazione esecutiva e supporto al RUP per la validazione;

Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”

Importo pari a € 72.980,90 per la verifica della progettazione esecutiva e supporto al RUP per Ila
validazione.

L'entita dell’onorario & adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi
dell’art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell’'equo compenso dovuto ai sensi dell’art.
2578 del Codice Civile.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalitd delle prestazioni descritte nel presente
capitolato, in esse intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione che
risultassero necessarie sino alla Validazione da parte del RUP.
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Tutte le spese sono conglobate nell’onorario di cui al precedente primo comma, con cio rinunciando a
qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente
contenuto nel presente Capitolato.

| corrispettivi sono immodificabili. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli
eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo I'affidamento dei servizi di cui al
presente contratto.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennitd o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in
sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

Nei casi previsti dal successivo art. 3.4, sono rideterminati i corrispettivi professionali, agli stessi patti e
condizioni del presente capitolato.

ART. 3.2 - CONDIZIONI E MODALITA DI PAGAMENTO
|l pagamento dei corrispettivi sara cosi effettuato:

a) Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e supporto al RUP per la validazione del
“Prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |
stralcio”.

Importo complessivo pari a € 140.522,27.

— il 50% dell'importo alla conclusione della verifica del progetto definitivo e alla consegna della
relativa documentazione di cui all’art. 2.5;

— 1l 30% dell'importo alla conclusione della verifica del progetto esecutivo e alla consegna della
relativa documentazione di cui all’art. 2.5;

— il saldo del pagamento, pari al restante 20% dell'importo, alla Validazione del progetto esecutivo e
all’avvenuta attestazione della Regolarita esecutiva della prestazione.

b) Verifica della progettazione esecutiva e supporto al RUP per la validazione della - “Realizzazione del
completamento della rete fognaria portuale di Napoli”.

Importo complessivo: € 72.980,90

— I'80% dell'importo alla conclusione della verifica del progetto esecutivo e alla consegna della
relativa documentazione di cui all’art. 2.5;

— il saldo del pagamento, pari al restante 20% dell'importo, alla Validazione del progetto esecutivo e
all’avvenuta attestazione della Regolarita esecutiva della prestazione.

Tutti i pagamenti sono comungue condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

ART. 3.3 — TERMINI DI PAGAMENTO

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n.
55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi
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della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, pertanto, alla luce di tali disposizioni I'Aggiudicatario
dovra emettere fattura elettronica.

L'emissione della fattura elettronica a saldo dovra avvenire a seguito della Validazione del progetto
esecutivo da parte del RUP e all’avvenuta attestazione della Regolarita esecutiva della prestazione; la
fattura elettronica sara rifiutata da parte del Committente stesso qualora sia stata emessa
dall’Aggiudicatario in assenza della preventiva comunicazione della Regolarita esecutiva.

In confarmita a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Le spese conglobate forfettariamente non verranno corrisposte a parte ma in quota proporzionale alla
prestazione da liquidare.

In caso di inadempimento contrattuale, il Committente si riserva di non procedere alla liquidazione
degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si & verificato il non
corretto adempimento, fatta salva la facoltd di attivare contestualmente le procedure di cui al
successivo art. 5.4 del presente Capitolato.

| pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

L’'Aggiudicatario intestatario di tali conti deve comunicare gli estremi identificativi di questi ultimi al
Committente, nel rispetto di quanto previsto al I'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 5.m.i.

In caso di contestazioni circa 'ammontare del pagamento richiesto, il Committente provvedera
comungque a corrispondere all’Aggiudicatario la somma non contestata, previa compensazione con le
penali eventualmente applicate.

ART.3.4 — MODIFICHE AL CONTRATTO NEL PERIODO DEl EFFICACIA E DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI

Il contratto di appalto potra essere modificato ai sensi dell’art. 106 del Codice.

ART. 3.5 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume, a pena di nullita assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla
L.136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari
relativi al presente affidamento.

L'Affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati
in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione
committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice identificativo di gara
(CIG), attribuito dall'ANAC), e il codice unico di progetto (CUP) comunicati all’Affidatario dal
Committente.
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Ove I’Affidatario abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilita finanziaria
da parte di sub affidatari (ove consentiti), sara tenuto a darne immediata comunicazione al
Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni & causa di risoluzione del contratto.

CAPO 4
COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 4.1 — CAUZIONE DEFINITIVA

L’Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi assunti, deve costituire cauzione definitiva, nella misura e
con le modalitd stabilite dall’art. 103 del D.lgs.50/2016 e linee guida n. 1 ANAC, pena la decadenza
dall’aggiudicazione. Il Committente, in caso di risoluzione del contratto, potra escutere la garanzia a
titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La cauzione sara svincolata nella misura e con le modalita stabilite dal D.Lgs.50/2016 e relative linee
guida ANAC.

ART, 4.2 — POLIZZA PROFESSIONALE

L'Incaricato deve presentare, entro i termini fissati dal Committente e comunque prima della firma del
presente capitolato, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del
ramo “Responsabilitd Civile Generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilitd civile professionale di cui all’art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/206
riferita estesa al danno alle opere dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di
verifiche.

La polizza dovra essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da integrarsi con le successive
disposizioni normative e regolamentari.

La garanzia dovra essere prestata per un massimale garantito pari al 10% dell'importo complessivo dei
lavori di cui alla prestazione di verifica della progettazione con il limite di € 1.500.000 progettati.

Nel caso in cui il 'Aggiudicatario sia coperto da una polizza di responsabilita civile professionale
generale per I'intera attivita, detta polizza dovra essere integrata attraverso idonea dichiarazione della
compagnia di assicurazione contenete l'impegno a rilasciare la medesima polizza con specifico
riferimento ai lavori cui il servizio di verifica si riferisce.

La polizza dovra avere validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovra,
conseguentemente, adeguare la durata della polizza.
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CAPO 5
ULTERIORI DISPOSIZIONI
ART. 5.1 — DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE | SERVIZI

1. L'Aggiudicatario non pud sospendere o rallentare il Servizio con sua decisione unilaterale in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

2. Lasospensione o Il rallentamento del Servizio per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto.

ART. 5.2 = DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE ASSOCIATE

Qualora 'appalto del Servizio fosse assunto da un raggruppamento temporaneo é fatto divieto di
modificare la composizione del raggruppamento salvo quanto stabilito dal D.Lgs.50/2016.

ART. 5.3 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E’ facolta del Committente, ai sensi dell’art.108 del Codice, risolvere il contratto quando I'Affidatario si
renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dellopera, contravvenga
ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite
dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. E fatto
salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti dell’lAmministrazione
committente in conseguenza dell'inadempimento.

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto versando
all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo
contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di
appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le
parti in misura forfettaria comungque non inferiore all0% del corrispettivo dovuto per le attivitd
residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preawviso; per ogni altra circostanza
trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

ART. 5.4 — INCOMPATIBILITA

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente capitolato non potranno partecipare né
all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente
incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai
sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Aggiudicatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.
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L'Aggiudicatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di
interesse con il Committente e & tenuto comunque a segnalare tempestivamente |'eventuale insorgere
di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé
medesimo sia per i suoi collaboratori.

L'Aggiudicatario autocertifica altresi, di non trovarsi nell'ipotesi di incompatibilita di cui all’art.53,
comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001, ovvero dichiara di non aver stipulato rapporti di
collaborazione/lavoro dipendente con i soggetti individuati dalla norma: “/ dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. | contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in vielazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai
soggetti privati che Ii hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti”.

ART. 5.5 — RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario non potra fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i
contenuti, essendo i documenti progettuali, le relazioni tecniche, la documentazione reperita e in
genere tutta la documentazione prodotta, di proprieta esclusiva del Committente.

L’Aggiudicatario potra utilizzare o fare pubblici riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa
autorizzazione del Committente,

L'Aggiudicatario non potra far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verra a
conoscenza in relazione al mandato affidato e cid anche dopo la scadenza del contratto.

L' Aggiudicatario non potra divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e 1 dati riservati dei quali
verra a conoscenza durante I'espletamento delle attivita. Lo stesso Aggiudicatario & tenuto ad utilizzare
i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attivita previste dal
presente contratto.

ART. 5.6 - SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario pud avvalersi del subappalto nei limiti consentititi dall’art.31, comma 8 e dall’art. 105
del Codice.

ART. 5.7 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e |'applicazione del presente disciplinare sara
competente il Foro di Napoli; & esclusa la competenza arbitrale.

ART. 5.8 — S5PESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione
dell'l.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente, sono e saranno ad

esclusivo carico dell’Aggiudicatario.
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Si intendono altres! a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per tutti | materiali necessari per lo svolgimento
dell'incarico ed ogni altro onere necessario per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente disciplinare.

ART. 5.9 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. | dati personali raccolti dal Committente saranno trattati con e senza I'ausilio di strumenti elettronici,
per |'espletamento delle attivitd istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comungue nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, I'interessato
pud esercitare | diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati
e il RUP.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al
presente disciplinare, I'lncaricato é responsabile del trattamento degli stessi in conformita alle norme
dettate dalla L. 675/96.

ART. 5.10 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/10, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicahile.

Il Supporto al Responsabile Il Responsajite del Progadimento
del Procedimento
N
(Arch. Paola DELLI PAOLI)

SR mseal
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