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PARTE PRIMA

NORME E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
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1.1 OGGETTO DELL’APPALTO INTEGRATO

1.1.1) Descrizione dell’appalto
Il presente appalto integrato ha per oggetto la progettazione esecutiva e I’esecuzione delle opere

per il “Risanamento e messa in sicurezza della Banchina n° 33B nel piazzale nord del Bacino di

Carenaggio n° 3” nel Porto di Napoli.

Per una compiuta descrizione delle lavorazioni e delle opere a farsi si riporta di seguito un elenco
dettagliato e conciso delle stesse, in modo da fornire una compiuta definizione tecnica, oltre che
economica, dell’oggetto dell’ Appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili
dagli elaborati grafici:

- Adeguamento strutturale del fronte banchina mediante una paratia con doppia fila di micropali
@250 posta in aderenza alla banchina esistente ed opportunamente infissa nel fondo marino previo
attraversamento delle eventuali sporgenze dal filo banchina e collegate in testa mediante cordolo
inc.a.;

- Consolidamento corpo banchina mediante serie di micropali @250 e micropali valvolati @150;

- Propedeutici agli interventi descritti vi sono poi necessariamente opere di rimozione delle
strutture dissestate o in stato precario e I’esecuzione della bonifica bellica delle zone di intervento,
sia superficiale sul piano banchina che profonda su terraferma e da mare sugli assi delle paratie da
realizzare;

- Realizzazione di cunicolo sottoservizi lungo il fronte banchina;

- Pavimentazione di un’ampia fascia della banchina;

- Fornitura e posa in opera di elementi di arredo quali bitte e fenders.

L’affidamento € previsto mediante appalto integrato della progettazione esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori con un contratto “a corpo” per la realizzazione dell’intero complesso
dell’intervento, mediante la valutazione dell’offerta economicamente pit vantaggiosa ai sensi dell’art.
120 del D.P.R. n° 207/2010.

Per quanto riguarda la tipologia di interventi da realizzare, essi rientrano tra quelli definiti come
“interventi complessi” dall’art. 3, comma 1, lettera | del D.P.R. n° 207/2010.

Trattandosi quindi di opere complesse, |*‘Appaltatore é tenuto al rispetto di quanto stabilito all’ art.
43 commi 4 e 10 del D.P.R. n° 207/2010, ovvero alla redazione nell’ambito del progetto esecutivo di
un “Piano di qualita di costruzione e di installazione”, da sottoporre alla approvazione del Direttore dei
lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d’opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nelle fasi esecutive nonché I’obbligo di presentare,
prima dell’inizio dei lavori, un “Programma Esecutivo”, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’'ammontare presunto, parziale e progressivo

dell’avanzamento lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
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pagamento.

La categoria alla quale si riferiscono i lavori oggetto dell’appalto riguarda
la OG7 — (Classifica VII) per €. 14.185.000,00 (art. 61 — comma 4 — D.P.R. n° 207/2010).

Il presente capitolato, le relazioni tecniche, le specifiche tecniche e gli altri elaborati progettuali
riportano e descrivono tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica
dell’ Appalto, ed in particolare i lavori, le prestazioni e gli interventi necessari anche ad integrazione
degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo fornito dalla
Stazione Appaltante.

L’ Impresa fa proprio il progetto definitivo, posto a base della gara d’appalto dei lavori di cui
all’oggetto, ad ogni effetto, assumendosi la responsabilita della idoneita e completezza del medesimo
in ordine al successivo sviluppo del progetto esecutivo ai sensi del D.P.R. n° 207/2010, alla successiva
realizzazione delle opere ed alla loro funzionalita.

La progettazione, da eseguirsi a valle delle obbligatorie indagini integrative per la conoscenza
perfetta dei luoghi ed in particolare delle caratteristiche della struttura della banchina, atterra la
progettazione esecutiva di dettaglio di opere ed interventi previsti dall’appalto, anche eventualmente
omessi nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della
Stazione Appaltante, nei modi di legge; il tutto secondo le procedure di validazione del progetto e tutto
cio che, al riguardo, € espressamente previsto dal D.P.R. n° 207/2010.

Gli elaborati dovranno essere redatti e prodotti in assoluta conformita a quanto contenuto e
prescritto nell’art. 33 del D.P.R. n° 207/2010 circa I’articolazione della fase di progettazione esecutiva.

L’Appaltatore ha I’obbligo, inoltre, di presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma del progetto definitivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Tali elementi su citati dovranno essere chiaramente sviluppati nell” ambito del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo, da redigere sulla base di quanto prescritto nell’ambito del progetto definitivo,
in base ai contenuti del presente capitolato ed all’esito delle ulteriori indagini prescritte, riguardera in
particolare la definizione di dettaglio di tutte le lavorazioni e le opere da realizzare.

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell’ Appaltatore le risultanze di rilievi e indagini, gia
effettuati propedeudicamente alla progettazione definitiva.

In relazione alla particolare tipologia dell’opera, I’Appaltatore, nelle fasi preliminari alla
progettazione esecutiva, avra I’obbligo e I’onere di eseguire, di concerto con la Stazione Appaltante,
ulteriori indagini geognostiche ed adeguati saggi sulle strutture della banchina per un’approfondita
conoscenza delle sue caratteristiche e per la messa a punto dell’intervento di consolidamento.

Il progetto esecutivo, da redigere secondo quanto indicato nelle “Norme tecniche e prescrizioni per

il progetto”, pit avanti riportate, comprendera al minimo gli elaborati previsti nell’art. 33 del D.P.R. n°
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207/2010, piu in particolare conterra:

- la rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive suddivise in livelli gerarchici;

- un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi aspetti
principali di sequenza logica e temporale;

- fermo restando la condivisione del progetto da parte dell’ Appaltatore, nel caso questi ritenga di
poter proporre soluzioni tecniche migliorative rispetto a quanto previsto in sede di progettazione
definitiva, la descrizione particolareggiata delle nuove soluzioni proposte, corredata dai necessari
elaborati grafici, di calcolo e della stima dei costi;

- I’aggiornamento del piano di sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 e successive
modificazioni ed integrazioni da redigersi conformemente al D.P.R. 222/03,;

- disegni in scala adeguata di tutti i manufatti, etc.;

- programma dei lavori.

Il progetto esecutivo sara presentato su supporto cartaceo, in numero di copie non inferiore a tre, e
su supporto informatico per la riproduzione a stampa di tutti gli elaborati del progetto.

Il progetto esecutivo restera di proprieta della Stazione Appaltante fatti salvi i diritti di legge sulla
proprieta intellettuale del progettista.

La consegna dei lavori avverra solamente dopo che sia intervenuta I’approvazione del progetto
esecutivo.

L’Appaltatore, in collaborazione con la Direzione lavori, dovra provvedere, prima di por mano ai
lavori, al tracciamento planoaltimetrico delle opere progettate ed al posizionamento dei necessari
capisaldi atti a garantire una sicura guida per la esecuzione delle opere.

L’Impresa dovra sostenere a sua cura e spese tutte le operazioni topografiche necessarie per porre
capisaldi di quota, rilievi tacheometrici, picchettazioni etc.

Il Committente si riserva di controllare le operazioni di rilievo e di tracciamento eseguite
dall’Impresa, che dovra porre a disposizione il personale ed ogni mezzo d’opera di cui il Committente
intendesse avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna.

Le modalita generali di conduzione del cantiere discendono dall’osservanza di tutte le specifiche e
le norme tecniche raccolte nel capitolato del progetto definitivo; nelle linee guida del piano di
sicurezza; nella documentazione di fattibilita ambientale.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile di tutte le operazioni necessarie alla formazione ed
alla condotta del cantiere; lo stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto dovra provvedere a

guanto di seguito specificato:

Formazione del cantiere
- Esecuzione di tutte le opere non solo di recinzione e protezione, ma di massima mitigazione degli

impatti che tale fase potrebbe determinare sull’ambiente circostante, evitando anche i riflessi

Pagina 7 di 87



negativi sull’ambiente (rumori, dispersione di odori) che la cantierizzazione potrebbe provocare
nelle zone circostanti gli interventi; in particolare I’accesso al cantiere, consentito solo agli addetti
allo stesso, dovra avvenire lungo il percorso indicato; i baraccamenti saranno ubicati all’interno
dell’area di cantiere, mentre le aree destinate a deposito saranno dotate di un accesso autonomo ed
adeguatamente illuminate;

installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;
approntamento di tutte le opere provvisorie, provvisionali e schermature di protezione;

messa a disposizione di locali-uffici per la Direzione lavori ed il suo personale di dimensioni e
caratteristiche stabilite dalla stessa Direzione dei Lavori, illuminati e riscaldati, arredati con tavoli,
sedie e contenitori, dotati di due PC, due stampanti ed un plotter in perfetto stato di funzionamento;
realizzazione dei servizi di cantiere (spogliatoi, locali igienici) ricavati in apposite baracche da
posizionare nelle aree indicate dalla D.L. e da rappresentare in planimetria nel piano esecutivo di
sicurezza;

fornitura di mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’ esecuzione dei lavori ed

all’approntamento del cantiere.

Viabilita e pulizia del cantiere

L’organizzazione esecutiva della viabilita interna e dei percorsi pedonali saranno in dettaglio
definiti con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio dei lavori;
sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni;

verifica della pulizia degli automezzi in entrata ed in uscita dal cantiere che dovranno essere
costantemente puliti (ruote, assi, esterno sponde e cassoni, etc.) per evitare di sporcare le strade di
accesso soprattutto nei percorsi percorribili da altri utenti;

installazione di segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli a horma
del vigente codice stradale (D.Lvo. n° 285/1992 e D.P.R. 495/1992);

installazione di cartellonistica all’ingresso delle aree di deposito e dei baraccamenti, indicante le
seguenti prescrizioni: accesso vietato ai non addetti ai lavori; limite di velocita generalizzato
nell’area di cantiere pari a 15 Km/ora; obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna, a mezzo di istituto di vigilanza
autorizzato, e custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera;

verifica dell’accesso in cantiere degli automezzi, con autorizzazione di ingresso al solo personale
autorizzato, in grado di dimostrare attraverso la esibizione di un cartellino di identificazione le

generalita dell’autista e I’impresa di appartenenza.

Controllo tecnico del cantiere
Assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico

laureato abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa e
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documentabile in relazione ai lavori da eseguire, con particolare riguardo ai lavori marittimi ed
impiantistici. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovra essere comunicato, prima
dell’inizio dell’opera, al Committente che potra richiedere in qualunque momento la sostituzione
senza che ci0 possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

L’Impresa sara esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad incidenti che per
qualsiasi causa possano accadere alle persone, anche se estranee al lavoro ed alle cose nel corso
dell’esecuzione dei lavori stessi ed in dipendenza di essi, sollevando da ogni addebito sia civile che
penale la Committente, la Direzione Lavori e il suo personale preposto.

La sorveglianza esercitata sui lavori e gli ordini impartiti non potranno mai essere invocati per
diminuire o trasferire ad altri dette responsabilita.

L’Impresa dovra in ogni caso attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti
ufficiali.

Sono inoltre a carico dell’Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle relazioni
di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti, nonché tutti quelli
previsti nel presente Capitolato Speciale, quelli derivanti da disposizioni di Legge contenute nel D.P.R.
n° 207/2010 nonché quelle legate alla responsabilita amministrativa, civile e penale per danni causati a

persone e a Cose.

1.1.2) Norme tecniche e prescrizioni per il progetto esecutivo

Di seguito vengono descritti gli elementi utili alla progettazione esecutiva che verra sviluppata
dall’ aggiudicatario.

Le opere di progetto mirano sostanzialmente a raggiungere il seguente obiettivo: risanamento e
messa in sicurezza della banchina n° 33 nel piazzale nord del Bacino di Carenaggio n° 3 nel Porto di
Napoli ed opere di completamento della banchina.

Sommariamente, I’intervento di progetto consiste nella ricostruzione del fronte banchina, oggi
parzialmente crollato, mediante doppia fila di micropali @250 posta in aderenza alla banchina
esistente, opportunamente infissa nel fondo marino e collegata alla struttura superiore di banchina,
nonché micropali @250 e @150 interni al corpo banchina che consolideranno la fascia di banchina
posta immediatamente a ridosso del fronte a mare. L’intervento € poi completato dalla realizzazione di
un cunicolo sottoservizi lungo il fronte banchina, dalla pavimentazione dell’intera area della banchina
e dalla fornitura e posa in opera di elementi di arredo quali bitte e fenders e della realizzazione di una
rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Propedeutici agli interventi descritti vi sono poi opere quali la rimozione delle strutture dissestate in
stato precario e I’esecuzione della bonifica bellica dell’intera area interessata dagli interventi di
risanamento.

Quest’ultima, in particolare, ¢ stata cosi prevista:

Pagina 9 di 87



- bonifica bellica subacquea profonda da mare eseguita sull’asse della paratia di micropali @250;

- bonifica bellica superficiale a terra, eseguita nell’intera area d’intervento fino a 100 cm dal piano di
campagna esistente;

- bonifica bellica profonda su terraferma eseguita nella fascia interessata dal consolidamento con
micropali sulla banchina.

Sostanzialmente, le opere principali che compongono I’intervento nel suo complesso possono

sintetizzarsi in quanto segue:

esecuzione della bonifica bellica;

- rimozione strutture dissestate e in stato precario;

- esecuzione di doppia fila accostata di micropali @250 sul fronte a mare con caratterizzazione dei
sedimenti asportati dal fondale marino e successivo smaltimento secondo la normativa vigente;

- esecuzione di una fascia di micropali verticali da quota piazzale;

- scavo per alloggiamento cunicolo sottoservizi ;

- realizzazione di cunicolo sottoservizi;

- esecuzione di piastra in c.a. sull’intera superficie della banchina interessata dagli interventi;

- completamento della rete di drenaggio esistente e realizzazione di impianto di separazione acque di
prima pioggia;

- realizzazione di nuova pavimentazione industriale;

- posa in opera di elementi di arredo.

1.1.3) Manutenzione delle opere fino al collaudo

La manutenzione delle opere realizzate, ordinaria e straordinaria, dalla data di ultimazione e fino
all’esito favorevole del collaudo delle opere, sara a totale carico dell’ Aggiudicatario.

Il collaudo provvisorio dovra avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra I’'ultimazione ed il collaudo delle opere e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’articolo 1669 C.C., I’Aggiudicatario sara quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali, i macchinari ed opere o parti di esse che si
dimostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali, a riparare tutti i guasti e le degradazioni
che dovessero verificarsi, ed a sostituire le apparecchiature installate ed eventualmente gia utilizzate, in
caso di furto o danneggiamento.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo, ed in ogni caso,
sotto pena di intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per altre cause, potra essere concesso all’Aggiudicatario di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere successivamente alle riparazioni definitive, a

regola d’arte.
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1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo posto a base dell’appalto & pari a:
Euro 14.680.432,25 (quattordicimilioniseicentottantamilaquattrocentotrentadue/25), secondo gquanto
previsto dal progetto definitivo e con riferimento al quadro che di seguito si riporta, costituito delle
seguenti voci considerate al netto di IVA:
o FEuro 14.185.000,00 (quattordicimilionicentottantacinquemila/00) per lavori a corpo, al netto
degli oneri diretti di sicurezza;
e FEurol49.559,99 (centoguarantanovemilacinquecentocinquantanove/99) per oneri della sicurezza
ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i;
e FEuro 345.872,16 (trecentoguarantacinquemilaottocentosettantadue/16) per la progettazione
esecutiva e la redazione del piano di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.

Pertanto, per come sopra dettagliato, si avra il seguente quadro riepilogativo di importi:

- Per lavori a corpo £ 14.185.000,00
- Per costi specifici della sicurezza £ 149.559,99
Totale Lavori ed Oneri di Sicurezza £€. 14.334.559,99
- Per attivita tecniche da appaltare £ 345.872,26
Totale Lavori e attivita tecniche £€. 14.680.432,25
RIEPILOGO CATEGORIE OMOGENEE
Codice Corpo d’Opera Importo %
C.001 Risanamenti
C.001.001 | Bonifica Bellica € 56.296,40 0,397
C.001.002 | Rimozioni e Demolizioni € 169.506,80 1,195
C.001.003 | Micropali €. 12.905.161,60 90,978
Totale Risanamenti €. 13.130.964,80 92,569
C.002 Completamenti
C.002.004 | Opere di Completamento Banchina € 993.519,80 7,004
C.002.005 | Rete di Smaltimento Acqua Piovana €. 60.515,40 0,427
Totale Completamenti €. 1.054.035,20 7,431
TOTALE GENERALE €. 14.185.000,00 100,000
La categoria alla quale si riferiscono i lavori oggetto dell’appalto riguardano

la OG7 - (Classifica VII) per €. 14.185.000,00 (art. 61 — comma 4 — D.P.R. n° 207/2010).

Gli interventi previsti in appalto, in base al D.M. n° 143/2013, ai fini della progettazione sono
riferibili alle seguenti categorie:
- Strutture speciali - Cat. S05;

Gli oneri per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, determinati ai sensi del D.M. 143/2013, ammontano complessivamente in ad
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€. 345.872,26, di cui:
o £ 338.811,72 per Strutture speciali — Cat. S05;
e £ 706054 periIntegrazione Rilievi
Da quanto sopra esposto si evince che i lavori da appaltare sono identificati con la seguente
categoria prevalente: OG 7 Classe VII — Opere Marittime €. 14.185.000,00
Oneri speciali di sicurezza €. 149.559,99
Totale €. 14.334.559,99

1.3 INVARIABILITA DELL’OFFERTA

Nel merito dell’offerta formulata, il prezzo offerto comprende tutti gli oneri, nessuno escluso,
anche se non previsti dal presente capitolato e/o dal contatto di appalto, per la redazione di un progetto
esecutivo delle opere previste, in conformita al D.P.R. n°® 207/2010 nonché per dare compiute a regola
d’arte le diverse categorie di lavori, ivi comprese le opere occorrenti per la sicurezza e compensate
mediante I’applicazione di tabelle parametriche delle percentuali per gruppi omogenei di lavorazione.

| prezzi comprendono pertanto, tutti indistintamente e senza eccezione alcuna le spese, gli oneri,
gli obblighi, i rischi e gli adempimenti contemplati nel capitolato speciale d’appalto, qualsiasi
imprevisto di qualunque genere, o qualsiasi rivalsa per variazioni dei prezzi derivanti da eventuale
maggior tempo occorrente per il compimento dell’opera.

In particolare, nei prezzi convenuti si intendono compensate:

- tutte le spese per la redazione del progetto esecutivo, comprese indagini, rilievi, accertamenti
suppletivi e tutto quanto previsto dalle vigenti norme per la redazione dei progetti ai sensi del
D.P.R. n° 207/2010 ;

- tutte le spese per I’'adempimento completo ed incondizionato degli oneri posti a carico dell’
appaltatore;

- tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte e perdite, nessuna eccettuata, indispensabili per
dare i materiali pronti all’impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro; tutte le spese per
fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel rispetto della
normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell’opera.

Nessuna eccezione potra essere pertanto sollevata per eventuali variazioni dei quantitativi di
materiale o di mano d’opera e cio indipendentemente dal fatto che qualche lavoro o somministrazione
sia stato omesso nel computo metrico redatto dall’assuntore o non figuri nella descrizione e nei
disegni.

L’impresa € tenuta a verificare con oneri a proprio carico e prima della elaborazione dell’offerta
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per I’appalto integrato, il progetto definitivo per valutare compiutamente I’opera nelle sue parti
essenziali e gli oneri relativi alle diverse categorie di lavori principali e accessori, effettuando anche
misure, rilievi e quanto ritenuto necessario.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro é stato progettato e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari
ovvero all’ordinamento giuridico; in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, é fatta tenendo conto della fattibilita del contratto e dei risultati ricercati con I’attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

Codice Civile.

1.4 LAVORI IN ECONOMIA

Per principio le prestazioni di mano d’opera e di mezzi d’opera e la fornitura di materiale in
economia debbono essere considerate assolutamente eccezionali e possono essere tollerate solo per
varianti indispensabili e per lavori di difficile valutazione.

In ogni caso i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a
misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I’importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera,
trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori
incrementati di spese generali ed utili e con I’applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi
ultimi due addendi, come riportato all’art. 179 del D.P.R. n° 207/2010.

1.5 NUOVI PREZZI
Qualora si rendesse necessario eseguire lavori non previsti nel contratto, I’Impresa ha I’obbligo di

eseguirli e la D.L. valutera i nuovi prezzi secondo le norme stabilite dall’articolo 163 del D.P.R. n°
207/2010.

1.6 CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI
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In base a quanto stabilito dall’art. 11 del DIgs n° 163/2006, I’ Aggiudicatario entro 60 (sessanta)
giorni dalla data della delibera di aggiudicazione verra invitato dalla Stazione Appaltante con almeno
10 (dieci) giorni di anticipo, a presentarsi per la firma del contratto che non potra essere stipulato
prima di trentacingque giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Qualora I’Aggiudicatario non si presenti, la Stazione Appaltante incamerera la cauzione
provvisoria prestata al momento dell’offerta fatta salva la richiesta di ulteriori e maggiori danni.
Qualora la Stazione Appaltante non inviti I’ Aggiudicatario entro 90 (novanta) giorni dalla delibera di
aggiudicazione, lo stesso Aggiudicatario pud notificare alla Stazione Appaltante la sua rinuncia
all’appalto. Le spese di contratto e gli oneri connessi alla stipulazione dello stesso sono a carico

dell’appaltatore.

Trattandosi di un appalto integrato, nell’accettare i lavori e le attivita di progettazione oggetto del
contratto ed indicati dal presente capitolato I’ Appaltatore dichiara:

- di avere preso conoscenza del progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante e delle
opere da eseguire, di avere visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni
di viabilita e di accesso;

- di aver preso visione di tutti gli Atti connessi e collegati alla valutazione ed alla relativa
approvazione del progetto definitivo;

- di avere valutato e di valutare, nello sviluppo del progetto esecutivo e nella formulazione
dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla redazione di un progetto
esecutivo, nonché sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti necessari alla
esecuzione a perfetta regola d’arte dell’opera;

- di accettare I’esecuzione dell’opera secondo le sequenze di interventi cosi come stabilito nel
cronoprogramma del progetto definitivo;

- di ottemperare fin dalla progettazione esecutiva e durante I’esecuzione delle opere alle prescrizioni
ed indicazioni dell’ Autorita Portuale di Napoli e degli altri Enti competenti.

L‘Appaltatore non potra quindi eccepire, durante lo sviluppo del progetto esecutivo e I’esecuzione
dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel
contratto. Con I’accettazione dei lavori di cui al presente appalto, I’ Appaltatore dichiara di avere la
capacita ed i mezzi necessari per procedere alla elaborazione del progetto esecutivo ed all’esecuzione
degli stessi secondo le migliori modalita ed i piu efficaci sistemi costruttivi.

Con la presentazione dell’offerta I’appaltatore si impegna a redigere il progetto esecutivo ed a
realizzare le relative opere in assoluta conformita con il progetto definitivo posto a base di gara.

Resta comunque facolta dell’ Appaltatore, in sede di progettazione esecutiva, la presentazione di
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soluzioni tecniche integrative rispetto alla soluzione individuata dal progetto definitivo a base di gara,

le quali dovranno comungue non comportare aumenti di spesa rispetto all’offerta. In sede di

approvazione del progetto esecutivo il Responsabile del Procedimento potra disporre I’esecuzione

delle opere secondo le eventuali migliorie proposte, ovvero secondo il progetto esecutivo redatto

dall’appaltatore in assoluta conformita al progetto definitivo posto a base di gara per I’obbligo di cui al

capoverso precedente.

I documenti che fanno parte del contratto sono:

I’offerta presentata dall’ Appaltatore per la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione
dell’opera in tutte le sue parti;

il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M..LL.PP. del 19/04/2000 n°® 145 ad esclusione
degliart. 5 comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, ¢
37 abrogati con il D.P.R. n° 207/2010;

il presente Capitolato speciale di appalto;

gli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo di seguito elencati.

ELABORATI GRAFICI
1) Stato dei luoghi

RO1 | Corografia del Porto di Napoli

RO2 | Planimetria generale area Bacino n.3

R0O3 | Planimetria area d'intervento

R04 | Planimetria con indicazione dei dissesti

RO5 | Sezioni significative A-A, B-B, C-C e D-D

R0O6 | Sezioni significative E-E, F-F, G-G e H-H

RO7 | Planimetria con indicazione degli impiantisti esistenti

RO8 | Indagini geognostiche - Stralcio planimetrico e stratigrafie

O O N| o O &~ W N B+

RO9 | Indagini ambientali (a cura Natura srl)

2) Stato di progetto

10 PO1 | Quadro sinottico degli interventi: Planimetrie
11 P02 | Planimetria area d'intervento

12 P03 | Sezioni significative A-A, B-B, C-C e D-D
13 P04 | Sezioni significative E-E, F-F, G-G e H-H

3) Adeguamento strutturale

14

ASO01 |Planimetria area d’intervento

Pagina 15 di 87



15 | ASO2 |Sezione trasversale tipo

16 | ASO03 | Sezioni longitudinali

17 | ASO4 |Consolidamento Banchina: Fasi esecutive - sezioni
18 | ASO5 |Consolidamento Banchina: Fasi esecutive - piante
19 | ASO06 |Particolari strutture di supporto bitte

20 | ASO7 |Particolari cunicolo servizi e soletta

4) Opere complementari

21 | OCO1 |Bonifica bellica : Planimetria

22 | OC02 | Sistemazione bordo banchina: Ditte e Fenders

23 | OCO03 | Sistema di drenaggio acque superficiali - Planimetria Generale
24 | OC04 | Sistema di drenaggio acque superficiali - Particolari

ELABORATI SPECIALISTICI

25 | ESO1 |Relazione descrittiva generale

26 | ES02 |Relazione tecnica sulle indagini (a cura Geotec s.n.c.)
27 | ESO3 | Studio di fattibilita ambientale

28 | ES04 |Relazione geologica

29 | ESO05 |Banchina: Relazione geotecnica e di calcolo

30 | ESO6 |Relazione di calcolo opere minori

31 | ESO6bis | Trattamento acque dilavamento piazzali — Relazione Illustrativa
32 | ESO7 | Computo metrico estimativo

33 | ESO8 | Elenco prezzi unitari

34 | ESO9 | Analisi nuovi prezzi

35 | ES10a | Piano di sicurezza e coordinamento

36 | ES10b | Piano di sicurezza — Stima oneri di sicurezza diretti
37 | ES10c | Piano di sicurezza — Stima oneri di sicurezza indiretti
38 | ES11 |Capitolato Speciale per appalto integrato

39 | ES12 | Cronoprogramma dei lavori

40 | ES13 | Schema di contratto

41 | ES14 |Quadro economico generale — Schema parcella

1.7 VARIAZIONI DEI LAVORI
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La Stazione Appaltante si riserva I’insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto del
contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 161 del D.P.R. n° 207/2010, le varianti che riterra
opportune nell’interesse della buona riuscita dell’opera e dell’economia dei lavori.

Tali eventuali varianti saranno computate sulla base dell’elenco prezzi con I’applicazione del
ribasso.

Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea dei lavori appaltati e richiedessero
maggior tempo per la loro esecuzione, I’impresa potra chiedere una proroga della data di consegna
delle sole opere variate, ma non potra avanzare domanda di indennizzo. Le variazioni ordinate in

aggiunta non potranno giustificare richieste di rinvio per la ultimazione delle opere oggetto d’appalto.
1.8 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli
previsti dal presente capitolato e dal contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o
speciale compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare tempestivamente le proprie eccezioni e

riserve, nell’integrale rispetto di quanto previsto al riguardo dalla normativa.

1.9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1.9.1) Cauzione prowvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara d’appalto é fissato, come
disposto dall’art. 75 del D.lIgs. n° 163/2006, nella misura del 2% dell’importo dei lavori posti a base
d’appalto, ed & da prestare esclusivamente mediante fideiussione, che a scelta dell’offerente, puo
essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n° 385. La fideiussione dovra contenere un’esplicita clausola, da
sottoporre a preventiva approvazione dell’ Amministrazione, per la quale la Banca o la Compagnia
d’Assicurazione o altro soggetto di cui all’art. 107 D.Igs 385/1993, si impegnano a versare I’importo
della fideiussione all’ Amministrazione, secondo i tempi previsti dal Dlgs n° 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, a prima richiesta senza possibilita di opporre eccezioni. La fideiussione
dovra contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 — comma 2 — del codice civile, nonché I’operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e la cui validita dovra protrarsi per almeno 180 giorni dalla presentazione
dell’offerta e fino alla stipulazione del contratto, verra restituita all’aggiudicatario al momento della

stipulazione dello stesso contratto.
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La stessa cauzione verra restituita agli offerenti non aggiudicatari entro 30 giorni

dall’aggiudicazione, unitamente a tutta la documentazione amministrativa.

1.9.2) Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n°
207/2010, ¢ fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in
sede di gara non superi il limite del 10%.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento.

La cauzione definitiva dovra essere costituita esclusivamente mediante fideiussione che, a scelta
dell’offerente, pud essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Igs. 01/09/1993 n° 385. La fideiussione dovra contenere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957 — comma 2 — del codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione dovra contenere un’esplicita clausola, da sottoporre a preventiva approvazione
dell’Amministrazione, per la quale la Banca o la Compagnia d’Assicurazione si impegnano a versare
I’importo della fideiussione all’ Amministrazione, secondo i tempi previsti dal D.P.R. n° 207/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni, a prima richiesta senza possibilita di opporre eccezioni.

La cauzione definitiva sara incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle
leggi in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca della esecuzione dei lavori.

Secondo quanto disposto dall’art. 75 — comma 7 — del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, sono ridotti del 50%
per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie

UNI CEI En 45000, la certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee.

1.9.3) Altre garanzie
L’Impresa appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali di cui sopra, & obbligata a stipulare:

o Polizza assicurativa escutibile a prima richiesta, specifica per I’appalto, che tenga indenne
I’ Autorita Portuale di Napoli da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione. | massimali assicurati dovranno essere i seguenti:
€. 14.000.000,00 per rischi di esecuzione
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R.C.T. € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

£€. 500.000,00 per ogni persona e di

£€. 500.000,00 per danni a cose, anche appartenenti a piu persone

R.C.O. €. 14.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di: €. 2.500.000,00 per ogni sinistro.

La polizza dovra coprire, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli aspetti di seguito elencati.

R.C.T.:

Novero dei terzi: terzi tutti tranne il legale rappresentante e i dipendenti INAIL;

Danni alle cose di proprieta dei dipendenti;

Responsabilita Civile personale di tutti i dirigenti, funzionari e dipendenti;

Proprieta ed uso di strutture, infrastrutture, macchinari, attrezzature ed impianti;

Responsabilita derivante all’assicurato quale di committente ai sensi dell’art. 2049 C.C.;
Committenza auto;

Responsabilita civile derivante dalla proprieta di fabbricati (compresa ordinaria e straordinaria
manutenzione) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per I’esercizio delle attivita
assicurate;

Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilita civile personale del personale
medico e parasanitario;

Danni derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive contenute nei macchinari
medicali, di calcolo ed elaborazione dati (e relativi terminali), antincendio, ecc.;

Danni da detenzione ed impiego di esplosivi;

Gestione della mensa e/o spaccio aziendale compreso il rischio degli alimenti smerciati;

Esistenza nell’ambito dell’azienda di uno spazio per il parcheggio e/o sosta dei veicoli;

Danni a mezzi sotto carico e scarico;

Danni a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e peso, non possono
essere rimosse e danno a cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguano lavori oggetto
dell’attivita descrittiva in polizza;

Danni alle cose di terzi che I’ Assicurato abbia in consegna o custodia;

Danni a cose sollevate, depositate, traslate;

Danni derivanti da interruzioni e sospensioni totali o parziali di attivita industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi;

Danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’assicurato durante lo svolgimento delle
attivita;

Progettazione e direzione lavori;

Proprieta ed uso di cancelli servocomandati;

Proprieta e manutenzione di insegne e cartelli, tende e striscioni;

Proprieta ed uso di veicoli a motore, macchinari ed impianti;
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- Proprieta di cani e uso guardie armate;

- Danni a condutture ed impianti sotterranei;

- Danni alle cose e/o opere dovute a cedimento e/o franamento e/o vibrazione del terreno;

- Furto agevolato dall’uso di ponteggi e/o impalcature;

- Erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e
transenne;

- Committenza lavori in appalto e subappalto;

- RC incrociata tra appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

- Inquinamento accidentale;

- Ediseguenti R.C.O,;

- Danno biologico senza franchigia;

- Buona fede INAIL;

- Studenti, borsisti, allievi, tirocinanti;

- Malattie professionali tabellari e non tabellari.

e Garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo e con validita fino al collaudo
definitivo, prima del pagamento della stessa rata, secondo quanto disposto dal D.P.R. n°
207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

e Per quanto attiene al progettista o i progettisti associati e/o indicati dall’ Appaltatore della
progettazione esecutiva, essi dovranno essere muniti di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti dovra coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che I’amministrazione dovra sopportare per le varianti di cui all’articolo
161 del D.P.R. n° 207/2010, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia & prestata
per un massimale non inferiore al 20% per cento dell’importo dei lavori a base di gara.

o Per i lavori il cui importo superi ’ammontare stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture, I’esecutore € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi del comma 2 art. 129 D.lgs n° 163/2006.

La mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario della polizza di garanzia del progettista

esonera la Stazione Appaltante dal pagamento del corrispettivo professionale.

1.10 SUBAPPALTO
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Il subappalto e disciplinato dall’art. 118 del DIgs n°® 163/2006 e dell’art. 170 del D.P.R. n°
207/2010.

L’ affidamento in subappalto potra avvenire, previa autorizzazione dell’Amministrazione ed ¢
sottoposto alle condizioni previste dalle disposizioni di cui al primo periodo.

Resta comunque esclusa, come precisato dal comma 9 art. 118 del Dlgs 163/2006, la possibilita di
ulteriore subappalto delle opere subappaltate.

La categoria OG 7 ¢ a qualificazione obbligatoria e pud essere subappaltabile, nei limiti previsti
dalla vigente normativa.

L’Appaltatore, al ricevimento di una comunicazione di revoca di un subappalto precedentemente
autorizzato da Autorita Portuale di Napoli, dovra procedere immediatamente all’allontanamento del
subappaltatore o del cottimista.

L’Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie
autorizzazioni, ferma la nullita e inopponibilita del relativo Contratto ad Autorita Portuale di Napoli,
incorre altresi nelle previsioni di cui alla Legge 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Impresa ha I’obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, cosi come disposto dall’art.
118 del Dlgs 163/2006.

A riscontro di cio I'impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118 del Dlgs 163/2006, ha I’obbligo di
trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di effettuazione di ogni
pagamento copie delle fatture quietanzate dal subappaltatore, con I’indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate, che non possono risultare superiori all’aliquota applicata alla stessa impresa
aggiudicataria dalla Stazione Appaltante.

L’Appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, di noli a caldo o di contratti similari, ha
I’obbligo di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici e le indicazioni relative al circa il numero di attestazione SOA e/o il numero di
iscrizione alla C.C.LLA.A.

L’Impresa che chiede I’autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare
all’ Amministrazione Appaltante apposita domanda corredata da dichiarazioni e relative certificazioni,

rese ai sensi della vigente normativa.

1.11 CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 154 del D.P.R. n° 207/2010 il Responsabile del Procedimento,
intervenuta la stipula del contratto, dispone mediante ordine di servizio che I’ Appaltatore sviluppi la
progettazione esecutiva entro il termine utile fissato all’art. 1.16 del presente Capitolato.
Contestualmente, ai sensi del comma 2 dell’art. 169 del D.P.R. n° 207/2010, il Responsabile del
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Procedimento dispone affinché I’ Appaltatore provveda all’effettuazione delle indagini integrative di
maggior dettaglio per I’individuazione delle caratteristiche della banchina portuale per la redazione del
progetto esecutivo senza che cid comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Le
suddette indagini e rilievi, propedeutiche alla progettazione esecutiva, dovranno essere consegnate
entro il termine utile fissato all’art. 1.15 a partire dalla data dell’ordine di servizio che dispone I’inizio
alla progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo predisposto dall’ Appaltatore & approvato dalla Stazione Appaltante, sentiti il
progettista del progetto definitivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna che avverra mediante
apposito verbale di constatazione del termine utile concesso.

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio degli stessi, potra essere effettuata
secondo le procedure di cui agli art. 153, 154 e 155 del e D.P.R. n° 207/2010, subito dopo
I’approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo predisposto dalla stessa
appaltatrice e comungue entro i termini previsti dall’art. 153 comma 2 del D.P.R. n° 207/2010
decorrente dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

E’ riservata alla Direzione Lavori la facolta di provvedere alla consegna in una sola volta per tutta
I’opera appaltata, oppure in tempi successivi per quelle parti dell’opera medesima che possano
eseguirsi separatamente.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sui luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il
tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’ Appaltatore.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio controfirmato dal titolare
dell’Impresa o dal suo legale rappresentante e dal Direttore dei Lavori e dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento delle opere.

I lavori di esecuzione e le forniture di apparecchiature dovranno iniziare entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di consegna; nel caso di ritardo sara applicata all’Impresa la penale di cui al successivo art.
1.16.

Qualora invece I’ Appaltatore non si presenti nei giorni stabiliti, la Stazione Appaltante assegnera
un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto.

In tal caso la Stazione Appaltante procedera all’incameramento della cauzione definitiva fatto
salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Analogo provvedimento verra disposto nel caso in cui non vengano consegnati entro il termine
stabilito le indagini propedeutiche alla progettazione ed il progetto esecutivo.

Se la consegna non dovesse avvenire per fatto del Committente, I’ Appaltatore potra chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, I’Appaltatore ha diritto al
rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute.

Contestualmente alla consegna del progetto esecutivo, I’Impresa dovra presentare alla Direzione
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dei Lavori il programma dettagliato dell’esecuzione delle opere.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 154 del D.P.R. n°® 207/2010, si potranno prevedere consegne
parziali qualora si dovessero verificare temporanee indisponibilita di alcune aree.

Al programma (che potra prevedere un’unica consegna o consegne frazionate) dovra essere
allegato il grafico che mette in risalto I’inizio dei lavori, I’avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere, tipo, potenza, numero di apparecchiature, degli impianti
che I’Impresa si impegna di impiegare, in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 15 giorni dalla presentazione, la D.L. comunichera all’Impresa I’esito dell’esame della
proposta di programma.

Qualora la proposta non abbia conseguito I’approvazione, I’Impresa dovra predisporre una nuova
proposta oppure adeguera quella gia presentata.

Queste direttive non autorizzano I’impresa ad alcuna richiesta di compensi né ad accampare
pretese di sorta.

La proposta approvata & vincolante per I‘Impresa, mentre non lo é per I‘Ente Appaltante il quale si
riserva di ordinare modifiche in corso di attuazione per comprovate esigenze, non prevedibili, derivanti

dalla natura o dalle difficolta del lavoro.

1.12  PIANO DI SICUREZZA, REQUISITI CONCORRENTE, DL e CSE

1.12.1) Piano di sicurezza

Per quanto attiene al piano di sicurezza previsto dall’art 39 del D.P.R. n° 207/2010, si evidenzia
che I’'lmpresa dovra aggiornare il “Piano di Sicurezza” posto a base di gara nell’ambito della redazione
del progetto esecutivo facendo riferimento al D.Igs n° 81/2008 e presentare lo stesso entro i tempi
previsti per la redazione del progetto esecutivo.

Nell’aggiornamento di detto piano dovranno essere sviluppati con particolare dettaglio tutti gli
aspetti gia contenuti nel piano di sicurezza, allegato al progetto definitivo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza nonché il piano operativo
di sicurezza verranno allegati e formeranno parte integrante del contratto di appalto e saranno a carico
dell’ Appaltatore, previa approvazione del Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante e
del Direttore dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n° 300, la

dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentante sindacali aziendali nei cantieri di
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opere e lavori pubblici & determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici,
per gqueste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti

collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

1.12.2) Requisiti del concorrente

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e
costruzione per qualificazione nelle categorie e importi adeguati ai lavori oggetto dell'appalto, e deve
essere altresi in grado di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la progettazione di seguito
esplicitati.

Come disposto dall’art. 252 del D.P.R. n° 207/2010, nel caso in cui non sia in possesso dei
requisiti per la progettazione, I’Impresa deve indicare uno o piu progettista/i - individuato/i ai sensi
dell'art. 90 comma 1 lett. d), €), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 - di cui intende avvalersi o con cui
intende associarsi in ATI, che sia in possesso dei requisiti di seguito indicati. In particolare, i requisiti
minimi previsti per la progettazione risultano i seguenti:

. Possesso dei requisiti generali di qualificazione richiesti dagli artt. 252, 253, 254 e 255 del

D.P.R. n° 207/2010 e dagli artt. 38 e 90 del D.Lgs n. 163/2006;

. Possesso dei seguenti requisiti economico — finanziari e tecnico — organizzativi ai sensi dell’art.

263, comma 1 del D.P.R. n° 207/2010:

a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a 3 volte I'importo a base d'asta;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte I'importo stimato
dei lavori da progettare;

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore ad un valore pari allo 0,40 volte I'importo stimato dei
lavori da progettare;

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i
soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua), in una misura non minore a 10 unita e quindi pari a 2 volte le

unita stimate per lo svolgimento dell'incarico (cinque).
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Precisando che i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

1.12.3) Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nella esecuzione dei lavori
Al Direttore dei Lavori ¢ affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali,

nonché della corretta esecuzione dei lavori. Allo stesso compete il compito del solo controllo della

corretta esecuzione del Capitolato per conto e nell’interesse della Committente stessa, non
sovrintendendo in concreto al cantiere non ha alcuna competenza e responsabilita diretta
nell’organizzazione, conduzione e direzione del cantiere e quindi non & anche destinatario delle norme

di prevenzione ed infortuni sul lavoro.

La Committente, il Direttore dei Lavori e tutto il personale addetto alla sorveglianza o all’
esecuzione delle opere, quindi, resteranno completamente sollevati da ogni responsabilita civile e
penale per eventuali danni arrecati a persone e a cose, sia per quanto si riferisce ai terzi, all’Impresa ed
alla Committente stessa, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.

Il Direttore dei Lavori, qualora dotato delle relative certificazioni di legge, svolgera anche le
funzioni di Coordinatore della sicurezza per I’esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs 81/2008, secondo
il disposto dell’art. 131 DIlgs 163/2006. Il Direttore dei Lavori prendera I’iniziativa di ogni
disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui € predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed
in conformita con i relativi progetti e contratti.

Il Direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere
in duplice originale e da comunicare all’Appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia,
debitamente sottoscritta, per ricevuta.

Il Coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell’opera (art.
131 del Dlgs. 163/2006) provvedera ad:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I’applicazione delle disposizioni contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento, del piano generale di sicurezza e delle relative
procedure di lavoro;

- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano generale di sicurezza e il fascicolo in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il
coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

- verificare I’attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori;

- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei
lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del

contratto.
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In caso di reiterata inosservanza di norme, da parte degli addetti delle imprese esecutrici delle
opere, il coordinatore per I’esecuzione provvedera a sospendere in caso di pericolo grave e imminente
le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, dovranno avere la possibilita di
mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con I’Impresa, che a tale scopo dovra stabilire un
luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono e di telefax.

A tutti gli effetti I’Impresa elegge il proprio domicilio legale in Napoli.

1.13 DIRETTORE DEL CANTIERE - CAPO CANTIERE - RPS

Prima dell’inizio dei lavori, I’lmpresa dovra notificare per iscritto con lettera raccomandata alla
Stazione Appaltante, i nominativi del Direttore di cantiere, del Capo cantiere e del Responsabile della
sicurezza dichiarando per ciascuno di essi il possesso dei necessari requisiti tecnici e di legge.

Il Direttore di cantiere assumera, unitamente all’lmpresa, ogni responsabilita civile e penale
conseguente all’attivita del cantiere e in particolare nel caso di incidenti di qualsiasi genere, restandone
sollevata la Stazione Appaltante ed il suo personale addetto alla sorveglianza.

Il Direttore di cantiere assumera la responsabilita del buon andamento del cantiere stesso, nonché
della osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione
infortuni e delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

In caso di momentanea assenza, il Direttore di cantiere potra essere sostituito dal Capo cantiere,
ferme restando le responsabilita di legge.

Eventuali sostituzioni del Direttore di cantiere e del Capo cantiere dovranno essere
tempestivamente notificate per iscritto alla Stazione Appaltante a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, restando inteso che non € ammesso nessun periodo di vacanza della Direzione del cantiere per
cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la Direzione del cantiere si intendera
attribuita al sostituendo direttore.

In particolare il Direttore di cantiere:

- dispone affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene ed ambiente di lavoro che
assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle piu aggiornate norme
tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;

- rende edotti i preposti e gli stessi lavoratori, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
sulle esigenze di sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione con riferimento alle
disposizioni di legge e tecniche in materia;

- programma le misure di sicurezza relative all’igiene ed all’ambiente di lavoro che assicurino i

requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mette a disposizione i
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mezzi necessari allo scopo;

illustra ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione
previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
rende edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici sui contenuti di quanto
programmato e sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti
nell’ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attivita;

rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione, tenuto conto dell’organizzazione aziendale del
lavoro;

mette a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e dispone che i singoli lavoratori osservino
le norme di sicurezza;

verifica ed esige che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della
sicurezza collettiva ed individuale;

predispone affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano
mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a fare effettuare le verifiche ed i
controlli previsti.

Il Responsabile della sicurezza indicato quale responsabile del servizio di prevenzione aziendale ai

sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, svolgera i seguenti compiti in osservanza del gia richiamato
D.Lgs. 81/2008:

individuazione dei fattori di rischio;

valutazione dei rischi;

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro nel rispetto della
normativa vigente;

elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi
utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, e nonché dei sistemi di controllo ditali misure;
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attivita aziendali, ivi compresi gli
adempimenti relativi a lavori in appalto all’interno delle unita produttive, di cui al D. Lgs. n°
81/2008;

proposte in merito ai programmi di informazione e di formazione dei lavoratori;

partecipazioni alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
informazione ai lavoratori su rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attivita dell’impresa in
generale, misure e attivita di protezione adottate, rischi specifici cui sono esposti in relazione
all’attivita svolta, normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia, pericoli connessi
all’'uso delle sostanze e dei preparatori pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, procedure concernenti il pronto

soccorso, la lotta antincendio, la evacuazione dei lavoratori, nominativi del responsabile del
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servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati
di applicare le misure di cui al D.Lgs. n° 81/2008;
e provvedera ad informare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, circa:
- la natura dei rischi;
- I’organizzazione del lavoro, la programmazione e I’attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di registro degli infortuni e delle malattie professionali;

- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

1.14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori, procedano utilmente a
regola d’arte, la direzione dei lavori ordinera la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando
siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione, secondo quanto precisato dall’art. 158 del
D.P.R. n° 207/2010.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, il Responsabile del Procedimento potra, per ragioni
di pubblico interesse 0 necessita, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una
sola volta, o nel complesso se a piu riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei lavori stessi e mai per piu di sei mesi complessivi.

Qualora la sospensione avesse durata piu lunga, I’Appaltatore pud chiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se I’Amministrazione si oppone allo scioglimento I’ Appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione parziale dei lavori si fara specifico riferimento a quanto previsto dal comma 7
del gia richiamato art. 158 del D.P.R. n° 207/2010.

1.15 TEMPO UTILE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI

Il tempo utile entro il quale dovra essere consegnata la progettazione esecutiva resta stabilito in 90
gg. (novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell’ordine di servizio per I’avvio della
progettazione esecutiva.

Le indagini integrative, i rilievi topografici e batimetrici, unitamente al cronoprogramma esecutivo
dei lavori, andranno consegnati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dal verbale di inizio della
progettazione esecutiva. Nello stesso termine di 30 gg., dovranno essere predisposti e trasmessi alla
Stazione Appaltante tutti gli elaborati necessari per la richiesta di Autorizzazioni e/o pareri da
trasmettere alla Stazione Appaltante.

Il superamento di tali termini comportera I’applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale
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pari all’1°/00 (uno per mille) del corrispettivo riconosciuto per tale attivita.

Le penali complessivamente non potranno superare il 10% del corrispettivo per progettazione.

Qualora il progetto esecutivo elaborato dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di
approvazione, il contratto € risolto per inadempimento dell’ Appaltatore stesso, con riscossione della
cauzione definitiva da parte del Committente.

Il tempo utile per consegnare tutti i lavori in appalto, resta invece fissato in giorni 360
(trecentosessanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo
il caso di ritardo a lui non imputabile, dovra rimborsare al Committente le relative spese di assistenza,
sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1 per mille (uno per mille) dell’importo
di contratto per ogni giorno di ritardo e comungue complessivamente non superiore al 10%, oltre al
risarcimento dell’eventuale danno.

Qualora I’lmpresa nella propria offerta preveda I’esecuzione della prestazione articolata in piu
parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu parti, le penali di cui al secondo comma del

presente articolo si applicano ai rispettivi importi (commi 4 e 5 dell’art. 45 del D.P.R. n° 207/2010).

1.16 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il certificato di ultimazione lavori verra redatto secondo le modalita di cui all’art. 199 del D.P.R.
n° 207/2010. Non appena avvenuta I’ultimazione dei lavori, I’Appaltatore informera per iscritto la
Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procedera alle necessarie operazioni in

contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, I’apposito verbale.

1.17 PROROGHE

Ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n° 207/2010, I’Appaltatore, qualora per cause ad €sso non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere con domanda
motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Committente purché le
domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere
all’ Appaltatore per I’eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito alla domanda di proroga é resa dal Responsabile di Procedimento, sentito il

Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

1.18 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
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eccezionali e per i quali I’ Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

La constatazione, su richiesta scritta dell’ Appaltatore, avverra con la procedura dell’art. 166 del
D.P.R. n° 207/2010.

Il compenso e limitato all’importo dei lavori necessari per I’occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto. E’ pure a carico dell’ Appaltatore ai sensi di quanto previsto
dall’art. 165 del D.P.R. n° 207/2010 il totale risarcimento di tutti i danni causati a materiali o ad altre

opere eseguite per conto dell’ Amministrazione, in conseguenza di negligenza dell’ Appaltatore stesso.

1.19 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri
atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni dell’art. 167 del D.P.R. n° 207/2010, degli
artt. 16, 17, 18 e 19 del Decreto Ministero LL.PP. n° 145 2000, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’ Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta
I’idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori,
sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e
sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in
contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L ‘Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e
le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di cambiare gli
approvvigionamenti, I’ Appaltatore sara tenuto alla relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo
costituisca titolo per avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all’approvazione della
Direzione lavori che ha facolta insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o
parziale del lavoro eseguito; in questo caso I’ Appaltatore dovra provvedere con immediatezza a sue

spese, all’esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni
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causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di
collaudo finale.

In caso di controversia si procede ai sensi dell’art. 164 del D.P.R. n° 207/2010.

1.20 MISURAZIONE DEI LAVORI - DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal Regolamento del D.P.R. n°
207/2010 - Titolo IX; altrettanto varra per le osservazioni dell‘Appaltatore sui predetti documenti,
nonché sul Certificato di Collaudo.

Le opere in appalto saranno contabilizzate in ragione degli avanzamenti delle percentuali eseguite
rispetto alle categorie e sub categorie di lavori, secondo quanto previsto dal del D.P.R. n° 207/2010. In
particolare, trattandosi di opere a corpo, le stesse verranno contabilizzate in quote percentuali di
realizzazione sulle voci dedotte dal quadro riepilogativo dei lavori di cui all’art. 2 del presente
capitolato, secondo quanto previsto dall’art. 184 del D.P.R. n° 207/2010.

1.21 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione
dopo la regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’ Appaltatore ed il
pagamento, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od
omissioni progettuali.

2. Qualora la progettazione esecutiva sia eseguita da progettisti dipendenti dell’ Appaltatore o facenti
parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n° 207 del 2010, il
pagamento del corrispettivo di cui al comma 1 é effettuato a favore dell’ Appaltatore, in tal caso
trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 35, comma 7.

3. Sul corrispettivo della progettazione non & prevista alcuna ritenuta a garanzia, ma comunque il
pagamento risulta vincolato alla presentazione della polizza assicurativa per la responsabilita nella
progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.lgs. 163/2006 e 269 del D.P.R. 207/2010.

4. Qualora la progettazione sia eseguita da progettisti non dipendenti dell’ Appaltatore, comunque non
facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n°® 207 del 2010, ma

indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento del

Pagina 31 di 87



corrispettivo di cui al comma 1 & effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi
dell’articolo 53, comma 3-bis del Codice dei Contratti, previa presentazione della fattura fiscale da
parte di questi ultimi.

5. Il pagamento di cui al comma 4 é effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di
cui all’articolo 35 comma 7, ed € subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni di cui all’articolo

74 in materia di tracciabilita dei pagamenti.
1.22 PAGAMENTI IN ACCONTO - CESSIONI DI CREDITO

L’Appaltatore ricevera, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base degli stati di
avanzamento lavori ogni qualvolta il suo credito, al netto di tutte le ritenute e dei ribassi sugli importi
dei lavori a corpo offerti, raggiunga I'importo netto di €. 800.000 (ottocentomila), al netto delle
trattenute di legge.

Su ogni stato d’avanzamento verra applicata una ritenuta dello 0,50% per infortuni.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra effettuato dopo
I’ultimazione dei lavori.

La rata di saldo verra liquidata, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall’emissione del
collaudo e previo accertamento dell’adempimento dell’ Appaltatore degli obblighi contributivi ed
assicurativi.

Per quanto riguarda invece il pagamento dell’importo per la redazione del progetto esecutivo e del
Piano di Sicurezza, il Certificato di pagamento sara emesso entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta
approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.

La liquidazione dell’importo potra avvenire solo dopo che da parte dell’aggiudicatario sia stata
presentata la polizza assicurativa ai sensi dell’art. 111 del DLgs n° 163/2006.

Sia in caso di progettista in ATI con I’impresa aggiudicataria che di progettista “indicato” in sede
di offerta dall’Impresa, la liquidazione del compenso per la progettazione potra avvenire direttamente a
favore del progettista.

Nel caso si verifichi una sospensione dei lavori, non per causa dell’appaltatore, che superi il
periodo di tre mesi, su richiesta dello stesso appaltatore, si procedera all’emissione di uno stato di
avanzamento anche se non si € raggiunto I’importo previsto, per la liquidazione dei lavori eseguiti alla
data della sospensione. Gli eventuali lavori eseguiti in economia su disposizione della Direzione
Lavori verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilita generale
dell’opera. Nella compilazione delle liste in economia per i materiali e noli si fara riferimento al
bollettino ufficiale del Provveditorato OO.PP. di Napoli.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Dlgs n° 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991,

n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
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nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento

sottoscritto dal responsabile del procedimento.

1.23 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997 n° 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997 n° 140 e dell’art. 140 comma 1 del D.P.R. n° 207/2010, non é dovuta

alcuna anticipazione.

1.24 REVISIONI PREZZI

I prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali
aumenti e compensazioni da riconoscere ai sensi dell’art. 180, comma 4 e 5 del D.P.R. n° 207/2010 per
il quale determinati manufatti di seguito elencati, il cui valore & superiore alla spesa per la messa in
opera, possono essere accreditati in contabilita prima della loro messa in opera, in misura non

superiore alla meta del prezzo offerto, quando gli stessi siano forniti a pié d’opera e precisamente:

e NP10 Pannelli prefabbricati;

e NP12 Bitte;

e NP14 Parabordi;

e NP15 Impianto acque di “prima pioggia”;

e FE.02.050.090.a Armatura di micropali;
e U.02.040.120.c Tubi in PVC DN 250;
e U.02.040.120.d  Tubiin PVC DN 315;
e U.02.040.120.f  Tubi in PVC DN 400;
e U.04.020.290.a Chiusini;

e U.04.020.310.a  Caditoie;

e U.05.030.110.a Lamiera in acciaio.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I’'ultimazione dei lavori stessi. Qualora il prezzo dei singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in

diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con proprio decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, applicando la percentuale eccedente il 10% al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto stesso,

nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori e nel limite delle risorse di cui al D.P.R. n° 207/2010.
1.25 ONERI DELL’APPALTATORE

1.25.1 Fase di progettazione
Il progetto esecutivo, da redigere secondo quanto indicato in questo Capitolato comprendera al
minimo gli elaborati previsti dal del D.P.R. n° 207/2010 nelle scale minime in esso indicate ; in

particolare conterra:

- Relazione Generale con descrizione in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. La relazione dovra precisare le caratteristiche
illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le
modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare sia in termini di
materiali impiegati, sia per quanto riguarda le componenti merceologiche. La relazione
generale dovra contenere I’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire
sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,
architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione dovra
contenere inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in
corso di esecuzione la possibilita di imprevisti. La relazione generale dovra contenere la
rappresentazione grafica di tutte le attivita costruttive, da un diagramma che rappresenti
graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all’impresa, in sede di capitolato speciale d’appalto,
dell’obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante
tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell’importo dei vari stati di
avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze temporali contrattualmente

previste.

- Relazioni Specialistiche. Le relazioni svilupperanno ulteriormente le problematiche gia
affrontate nel progetto definitivo anche in base alle indagini ulteriori eseguite per la
progettazione esecutiva. In particolare devono essere sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione delle componenti strutturali e di arredo e di ogni
altro aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo al trasferimento,

smaltimento dei materiali risultanti dalle lavorazioni. Le relazioni devono contenere
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I’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede

di progettazione esecutiva.

Manuale di Gestione Ambientale del cantiere redatto conformemente a quanto previsto dalla
Norma UNI EN ISO 14001/2004 , cosi come corretta il 30/03/2005 e il 24/09/2009, o dal
Sistema EMAS (Regolamento (CE) n. 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il MGA prevede, in particolare, una
razionalizzazione dei flussi di traffico e [I’effettuazione di periodiche campagne di
monitoraggio della qualita dell’aria, di monitoraggi acustici e di una campagna di misurazioni

di controllo del campo vibrazionale.

Elaborati Grafici Esecutivi eseguiti con i procedimenti piu idonei, saranno redatti in scala
superiore a quella del progetto definitivo, in modo da consentire una sicura interpretazione ed

esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Relazione Illustrativa dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell’osservanza
delle rispettive normative vigenti, in modo da consentire la definizione e il dimensionamento
in ogni loro aspetto generale e particolare, cosi da escludere la necessita di variazioni in corso
di esecuzione, definire la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei
materiali, descrivere I’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate e le

verifiche statiche;

Computo metrico estimativo di tutte le opere civili e impiantistiche, con specificazione dei

materiali;

Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti, prevedendo con le stesse attrezzature

utilizzate per il lavoro di pulizia e per la realizzazione delle opere ad esso connesse,

I’effettuazione di una attivita di manutenzione periodica dell’intervento al fine di mantenerne

nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I’efficienza ed il valore economico degli

impianti realizzati, il piano é costituito dai seguenti documenti operativi:

a) Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti piu importanti, ed in particolare degli
impianti e delle componenti tecnologiche. Il manuale contiene I’insieme delle informazioni
atte a permettere all’utente di conoscere le modalita di fruizione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni derivanti da un’utilizzazione
impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non
richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

b) Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu importanti ed in

particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita
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tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio.

c) Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a
cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e
delle sue parti nel corso degli anni.

Il manuale d’uso, il manuale di manutenzione ed il programma di manutenzione, redatti in fase

di progettazione esecutiva, al termine della realizzazione dell’intervento, saranno sottoposti al

controllo ed alla verifica di validita, a cura del Direttore dei Lavori con gli eventuali

aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante I’esecuzione dei lavori.

- Rilievi ed indagini integrative atte a definire tutti gli elementi necessari allo sviluppo della
progettazione esecutiva, ad un livello di dettaglio adeguato a consentire la realizzazione delle
opere senza dar luogo ad ulteriori incrementi dei costi di realizzazione. Le indagini dovranno
permettere la definizione della geometria delle strutture, dei dettagli costruttivi e delle

proprieta dei materiali utilizzati per la costruzione.

- Cronoprogramma dei Lavori che potra essere articolato in una o piu consegne parziali.

Tutto il progetto esecutivo sara presentato su supporto cartaceo nel numero di 3 copie ed
informatico riproducibile, sia per quanto riguarda i testi che i calcoli ed i disegni. Alla Committente
verranno fornite le licenze perpetue dei software installati. Dovranno altresi essere indicate case
produttrici e fornitori di componenti ed apparati che si andranno ad installare.

Il progetto esecutivo restera di proprieta della Stazione Appaltante.

Ogni progetto richiesto, facente parte del progetto esecutivo generale, sara redatto e firmato da un
ingegnere specializzato che dovra essere disponibile a fornire tutti i ragguagli e le precisazioni che
verranno richieste dall’Ente Appaltante.

Gli elaborati Grafici Esecutivi saranno comungue costituiti da:

o elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del
progetto definitivo;

o elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti,
degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

o elaborati di tutti i particolari costruttivi;

o celaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

o elaborati di tutte le lavorazioni che risultino necessarie per il rispetto delle prescrizioni
disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto definitivo, ed in
particolare:

- I’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
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atmosferici;

- la localizzazione delle discariche da utilizzare per lo smaltimento dei materiali di
demolizione e risultanti dalle pulizie, e delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione sia del tipo e quantita di materiali da prelevare, sia delle esigenze di
eventuale ripristino ambientale finale;

o elaborati grafici strutturali di insieme in scala non inferiore ad 1:50 e gli elaborati grafici di

dettaglio in scala non inferiore ad 1:25;

o dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio
degli eventuali componenti prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei cantieri e dei

manufatti previsti in progetto.

1.25.2 Fase di esecuzione dei lavori

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri relativi al cantieramento ed esecuzione dell’opera e

delle prescrizioni:

I’aggiornamento del “Piano di Sicurezza”;

la redazione del “Piano di qualitd di costruzione e di installazione” e dello “Studio di
cantieramento dell’opera”;

I’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico
laureato abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa e
documentabile in relazione ai lavori da eseguire nonché di un capocantiere. | nominativi ed il
domicilio di tali figure dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, al Committente
che potra richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che cio possa costituire titolo per
avanzare richieste di compensi;

la formazione del cantiere e I’esecuzione di tutte le opere non solo di recinzione e protezione, ma
di massima mitigazione degli impatti che tale fase potrebbe determinare sull’ambiente circostante,
evitando anche i riflessi negativi che la cantierizzazione potrebbe indurre sulle attivita sociali ed
economiche; le opere di mitigazione, in particolare, dovranno essere quelle previste nel “Piano di
cantieramento dell’opera” cosi come approvato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore
dei lavori;

per la movimentazione dei materiali via terra, & necessario che gli automezzi utilizzati per le
attivita di cantiere siano omologati secondo le direttive comunitarie (DLgs n.155 del 13.8.2010 —
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita dell'aria ambiente e per un‘aria piu
pulita in Europa”) e che i veicoli pesanti transitanti sulla viabilita ordinaria ed autostradale siano
conformi alle norme corrispondenti agli Standard europei sulle emissioni inquinanti.

per la movimentazione dei materiali da inviare a discarica, i camion adibiti al conferimento

dovranno trasportare in sicurezza i materiali, cosi come previsto dalle leggi vigenti, limitando i
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possibili rischi di perdite accidentali di materiali solidi e percolato. Tutte le attivita di
carico/scarico e trasferimento dovranno seguire le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e
successive modifiche. La completa gestione e smaltimento dei materiali da inviare a discarica e
saranno ad onere dell’Impresa.

I’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; la
sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni;

I’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli a
norma del vigente codice stradale (D.Igs n° 285/1992 e D.P.R. 495/1992);

la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna, a mezzo di istituto di vigilanza
autorizzato, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera;

la pulizia del cantiere ed il ripristino delle aree occupate;

la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori
ed all’approntamento del cantiere;

la fornitura e I’installazione, al limite del cantiere, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna, di uno
o piu tabelloni da installare nei siti interessati dalle opere di progetto, delle dimensioni previste dal
Ministero LL.PP. (circolare n° 1720/U.L. del 01.06.1990) contenente le indicazioni previste dalla
Stazione Appaltante;

I’aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata
dei lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo, compreso I’utilizzo del wellpoint,
I’esecuzione delle opere provvisionali di scolo, la deviazione e I’allontanamento di esse dalla sede
delle opere, compreso I’attraversamento di fiumi e torrenti;

I’esecuzione di tutte le opere di tracciamento e livellazione e I’obbligo di fornire attrezzi, strumenti
e personale di aiuto necessario per la verifica dell’esattezza ditali operazioni e la cura e la
conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;

la fornitura di fotografie a colori che documentino per successive fasi I’intera esecuzione dei lavori
in appalto;

I’espletamento di tutte le pratiche e I’assunzione di tutti gli oneri per I’occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per I’accesso ai vari
cantieri, per I’impianto e I’esercizio dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori; la
definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei
terreni occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilita.

all’ Appaltatore competeranno e saranno a suo esclusivo carico tutte le opere provvisionali, le
deviazioni provvisorie, le interruzioni di servizio e comunque tutti gli interventi provvisori da
adottare negli sfasamenti spaziali o temporali delle lavorazioni;

I’Impresa sara esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad incidenti che per
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qualsiasi causa possano accadere alle persone, anche se estranee al lavoro ed alle cose nel corso

dell’esecuzione dei lavori stessi ed in dipendenza di essi, sollevando da ogni addebito sia civile che

penale la Committente, la Direzione Lavori e il suo personale preposto. La sorveglianza esercitata
sui lavori e gli ordini impartiti non potranno mai essere invocati per diminuire o trasferire ad altri
dette responsabilita.

L’Impresa assume altresi a proprio carico ogni qualsivoglia onere, soggezione, addebitabile tanto a
deficienze del progetto esecutivo, quanto al fatto del terzo, ivi comprese le autorita pubbliche, salvo
eventuali forze maggiori.

L’Impresa risponde altresi di ogni onere, spesa, soggezione e rischio che riguarda:

- tutti gli aspetti specifici connessi alla problematica “terre di scavo in sito in sito inquinato”;

- gli adeguamenti e le varianti conseguenti a deficienze progettuali, a variazioni di quota per
assestamento o ad accertamenti, a rilievi di qualsiasi genere e a modifiche di tipi strutturali;

- glistudi, le analisi, i rilievi, le campionature, le consulenze particolari;

- i mezzi d’opera, manodopera e magisteri conseguenti a difficolta di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche, da presenza di gas e simili, o da caratteristiche meccaniche dei terreni
interessati dalle opere, difformi da ogni previsione contrattuale e progettuale;

- I’esecuzione di tracciati e rilievi riferiti alle opere, compresi eventuali, estirpazioni di ceppaie e
simili;

- leforniture dei necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti, i tracciamenti di dettaglio e
le misurazioni relative alle opere di verifica;

- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli di fondi e/o recinzioni di zone che
possono presentare pericolo per la incolumita pubblica e dei tratti stradali interessati ai lavori ove
abbia a svolgersi il traffico, anche secondo le particolari prescrizioni della Direzione Lavori e con
la osservanza, delle norme di polizia stradale di cui al Codice della strada 26.04.1959 n° 207 e
s.m.i.

Inoltre:

- I’Impresa deve fornire gli elaborati costruttivi di dettaglio delle opere in c.a. e in ferro. Tutte le
spese per le operazioni di collaudo, esclusi gli onorari per il collaudatore, sono a carico
dell’Impresa;

- I’Impresa si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante due copie dei disegni dei tracciati
(profili longitudinali, sezioni) e delle opere (manufatti normali e speciali) redatti in sede esecutiva
(as-built) con la ubicazione, disposizioni e forme adottate all’atto esecutivo, nonché i files relativi
in formato compatibile con il sistema CAD usato dalla Committente;

- I'Impresa cura tutti gli adempimenti, escluse le spese, relativi a permessi, autorizzazioni,
concessioni e in genere pratiche, concernenti interferenze o allacciamenti delle costruende opere

con strade, acquedotti, linee elettriche, metanodotti e simili;
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- I’Impresa deve inoltre predisporre, a suo carico, le deviazioni, la segnaletica e quant’altro risulti
opportuno per garantire la continuita di accesso alle installazioni, ai Concessionari ed agli utenti
operanti sulle aree interessate dai lavori.

Per tutte le attivita di cui sopra, I’lmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di
contratto qualungue siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere
titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio
dei veicoli, restando riservata alla Stazione Appaltante la facolta di apprezzamento sulla necessita di

chiusura.

1.26 PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, sicurezza ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 30 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le nonne contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

L’Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L‘Impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’impresa dalla responsabilita di cui
al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre Imprese:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche di manufatti per impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di
ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
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appaltante o ad essa segnalata dall’lspettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima
comunichera all’lmpresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, I’inadempienza accertata o
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’lmpresa non pud oppone
eccezione alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sia nel presente
articolo quanto in tutti gli altri del presente capitolato si & tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui
all’unito elenco.

Tutti i dipendenti dell”’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- iregolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L’ Appaltatore dovra altresi trasmettere al Committente, la documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata
con cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica ditali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

Nell’ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1.27 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nessun particolare compenso sara riconosciuto all’ Appaltatore per I’esecuzione dei lavori fuori del

normale orario di lavoro.

1.28 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’esecuzione dell’appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal

presente capitolato e dal contratto, all’osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme
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emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., nonché tutte le leggi normative e testi citati nel
presente capitolato.

L’ Appaltatore € I’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di
tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell’ appalto. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del
personale di assistenza e sorveglianza, I’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti
strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore
tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilita dell’ Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il miglior termine di cui agli art.
1667 e 1669 del Codice Civile.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I’ Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla

Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.

1.29 PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI

Il Committente, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello
Stato, si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei
lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori;
I’ Appaltatore sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti
interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori e

considerata fra le cause di forza maggiore previste dal Capitolato Generale.

1.30 CONTO FINALE

Il conto finale verra redatto, secondo le procedure di cui all’art. 200 del D.P.R. n° 207/2010, entro
tre mesi dall’emissione del verbale di ultimazione lavori. 1l residuo credito verra liquidato ad esito
favorevole del collaudo.

Gli eventuali reclami dell’ Appaltatore sul conto finale saranno regolati dagli art. 201 e 202 del
D.P.R. n° 207/2010.
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1.31 COLLAUDO

L’amministrazione provvedera, nei termini di cui al Titolo X del D.P.R. n° 207/2010, al collaudo
delle opere stesse.
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’Appaltatore la

custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
1.32 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta I’ultimazione dei lavori, il Committente potra prendere immediatamente in consegna le
opere eseguite senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso
di anticipata consegna delle opere, I’Appaltatore pur non assumendo I’onere della custodia dovra
garantire la manutenzione e conservazione delle opere stesse restando comunque a suo carico gli
interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Le modalita con le quali si procede alla presa in consegna anticipata delle opere, sono quelle
dell’art. 230 del D.P.R. n° 207/2010.

1.33 GARANZIE

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che sia trascorso il
periodo di garanzia.

Come gia indicato nell’articolo 1.9.3, nel periodo di garanzia successivo al collaudo, I’ Appaltatore
si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino nelle opere per
difetto dei materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le
suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte
del personale).

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture, I’esecutore € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai
sensi del comma 2 art. 129 D.Igs. n° 163/2006.

L’ Appaltatore risponde di tutti i danni ambientali eventualmente arrecati in fase di realizzazione

dell’opera quali ad es. sversamento accidentale di materiale inquinante.
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1.34 RISERVE - CONTROVERSIE

L’Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla D.L., senza
sospendere o ritardare il regolare andamento dei lavori e cid indipendentemente dalle riserve che lo
stesso iscrive negli atti contabili.

Le riserve devono essere formulate dall’ Appaltatore nel rispetto delle modalita riportate nell’art.
190 del D.P.R. n° 207/2010.

In funzione di quanto disposto dal DIlgs n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in
caso di controversie che comportino riserve sui documenti contabili in conseguenza delle quali
I’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale (in ogni caso non inferiore al 10%
dell’importo contrattuale), il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione del Direttore dei
Lavori e del Collaudatore se gia nominato, formula all‘Amministrazione una proposta motivata di
accordo bonario, entro 90 giorni dall‘apposizione dell‘ultima riserva. In merito alle proposte si
pronunceranno, nei successivi trenta giorni, I’ Appaltatore e il Committente.

Ove non si proceda all’accordo bonario (art. 240 D.lgs 163/2008) e vengano, conseguentemente
confermate le riserve, la definizione delle controversie sara portata alla cognizione dell’ Autorita

Giudiziaria competente per territorio.

1.35 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Per quanto non specificato nei documenti contrattuali, I’esecuzione dello stesso é regolata dall’

osservanza delle seguenti leggi e regolamenti vigenti:

- del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000 ad
esclusione dell’art. 5 comma 1, artt. 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 33,34 e 37,

- dal Dlgs n° 163 del 12 aprile 2006;

- dal D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010;

- dalle leggi, decreti, regolamenti e circolari in materia di appalto di lavori pubblici e vigenti alla
data di esecuzione dei lavori;

- dalle normative tecniche e dai relativi decreti di applicazione, nonché dalle norme C.E.I., U.N.I.,
C.N.R;

- dalle leggi e normative vigenti sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e
incendi;

- dalle norme per I’accettazione dei leganti idraulici e per I’esecuzione delle opere in cemento
semplice ed armato;

- dalle norme riguardanti I’installazione degli impianti idraulici, elettroidraulici, elettrici;

- da ogni altra legge riguardante i lavori pubblici e/o I’impiego e la posa di materiale da costruzione
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e di apparecchiature idrauliche, elettroidrauliche ed elettriche, anche se in questo articolo non

espressamente richiamata.

1.36 RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell’importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I’importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e ’ammontare netto dei
lavori eseguiti.

L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all’ Appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore € riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli gia accettati
dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’ Appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione ed il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

L’ Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel

termine stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d’ufficio ed a sue spese.

1.37 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente Capitolato
e negli altri atti contrattuali, che I’ Appaltatore dovra sostenere per I’esecuzione di tutta I’opera e delle
sue parti nei tempi e nei modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunque, avvenire nella pit completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa
in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, ecc., includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e
particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella piu completa ed
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approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione 0 mancata conoscenza dei
fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Come disposto dal DIgs n° 163/2006, non € ammesso procedere alla revisione prezzi, e non si
applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile.

Nel caso di interruzioni temporanee dei lavori o di ritardo nella loro esecuzione, per fatti
imputabili dell’Impresa, restera fermo quindi lo sviluppo esecutivo risultante dal “cronoprogramma”.

Le eventuali varianti richieste per dare I’opera finita e funzionale che comportino modifiche
sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.) dovranno essere
ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni
contrattuali previste nel presente capitolato per i lavori in economia e/o per i lavori variati o0 aggiunti.
Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

L’impresa riconosce che I’eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei
documenti contrattuali cosi come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici
imputabili alla Stazione Appaltante o al progettista, non potranno in alcun modo giustificare difetti,
anomalie e arbitrarieta di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell ‘Impresa, essendo
preciso dovere di quest’ultima segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali
deficienze, divergenze, ostacoli, o richiedere chiarimenti, restando I’ Impresa, in caso contrario unica
responsabile della perfetta esecuzione delle opere.

Le opere e le prestazioni che non risultassero esattamente determinate in progetto e le eventuali

varianti dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni date dalla Stazione Appaltante.

1.38 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite in piena applicazione della normativa vigente sulla
mano d’opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali; le opere dovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero
di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per I’illuminazione, gli accessori, le
spese generali e I’utile dell’ Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine

operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, I’assistenza, la spesa per i
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combustibili, I’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualungue tipo,
I’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese
generali, i trasporti, le parti danneggiate, I’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla
effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, a totale carico e spese

dell’ Appaltatore.

1.39 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Per norma generale nell’esecuzione dei lavori I’Impresa dovra attenersi alle migliori regole d’arte,
a tutte le norme tecniche vigenti e concernenti emanate dallo Stato.

Al fine della buona esecuzione delle opere, I’impresa dovra seguire i migliori procedimenti indicati
dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente agli ordini che all’uopo impartira la Direzione Lavori a suo
insindacabile giudizio.

L’impresa avra la facolta di sviluppare ed eseguire i lavori nel modo che credera piu opportuno per
darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché a parere della Direzione Lavori cio non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Stazione Appaltante, e non sia
in contrasto con le prescrizioni di legge e con quelle espresse nel presente Capitolato.

Tutte le Nonne tecniche relative alle singole categorie di lavori previste in progetto si intendono
qui integralmente richiamate ed ad esse si obbliga I’Impresa ai fini della corretta esecuzione dell’opera.

Qualunque variazione di norme tecniche ed esecutive dovesse rendersi necessaria, a tal fine e ad
opinione dell’ Appaltatore, lo stesso si obbliga a riportarle in dettaglio nel merito degli elaborati tecnici
del progetto esecutivo e di rimarcare cid secondo quanto di necessita sia al Direttore dei lavori che al

Responsabile di procedimento della stazione appaltante.
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PARTE SECONDA

PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE CIVILI
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CAPITOLO 1 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENT]

2.1 MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati

con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da

quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, gli stessi siano rispondenti ai

requisiti di cui ai seguenti articoli.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo disciplinare tecnico pu0 risultare da un

attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o

certificazione.

Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/2003 si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati nella misura

complessiva del 30% del fabbisogno dell'opera da realizzare.

2.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI,POZZOLANE, GESSO

a)

b)

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI EN ISO
7027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al
Regio Decreto 2231/39; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), delle
"Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei leganti idraulici" D.M.
14/01/1966, modificato con D.M. 03/06/1968, D.M. 31/08/1972, D.M. 13/09/1993; nonché
alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con

c)
1)

2)

I'osservanza delle migliori regole d'arte.

Cementi e agglomerati cementizi.

Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
(legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di
conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197- 4.

A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme
per il rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A)
della legge 595/65 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e

daltoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
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precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e
all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo
e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.
3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal Regio Decreto 2230/39.
e) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre
materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere
grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla
prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.
L’Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione dei Lavori i vagli di
controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo
staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani
passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’ All.
1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996 e s.m.i..

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in

opera. E’ assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,
ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La
sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e

murature di parametro o in pietra da taglio.
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2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come
segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed
accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare, secondo i criteri
dell'articolo "Materiali in Genere", I'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI
EN 480 e UNI 10765.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le

prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e s.m.i. e relative circolari esplicative.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

24 CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI, ARMATO E NON, NORMALE E
PRECOMPRESSO.

Controllo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare
la conformita delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal
progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del
guantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei
Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e
dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che
serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.

| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:

- I'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;

- I'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
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- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- I'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
I'indicazione delle norme di riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalita di rottura dei campioni;

- la massa volumica del campione;

- i valori di resistenza misurati.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le
specifiche indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non puo essere accettata finché
la non conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una
verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi
d'indagine, secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato
nel punto 11.2.6. del D.M. 14 gennaio 2008. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati
ottenuti, si procedera ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata
dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Ove ciod non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si puo
dequalificare I'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire I'opera stessa.

| “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore € tenuto a controllarne la validita,
qualitativa e quantitativa; ove cio non fosse, il collaudatore é tenuto a far eseguire delle prove che
attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non
risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, & tenuta a
verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture
provenienti da impianti non conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al
punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del
controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m® di miscela omogenea, effettuate direttamente in
cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere
confezionata sotto la diretta responsabilita del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima
dell'inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla
determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi

come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008.
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2.5 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo
normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. LL.PP. 20 novembre 1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento,
insieme a quelle della norma UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. LL.PP. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita
previste nel D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E' facolta della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.6 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute
nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 9 gennaio 1996 e s.m.i.) e relative circolari
esplicative.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.7 PRODOTTI ABASE DI LEGNO

1) Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla

trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

Pagina 53 di 87



| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente

dalla destinazione d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione pud procedere ai

controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della

stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,

pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle

prescrizioni del progetto.

2)

3)

4)

5)

I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £10 mm (norme UNI EN 1309-1, 844 e 336);

- tolleranze sullo spessore: £2 mm (norme UNI EN 1309-1, 844 e 336);

- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939.

I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI
EN 316):

- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: +3 mm;

- tolleranze sullo spessore: £0,5 mm;

- umidita non maggiore dell'8%;

- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/ms; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m?;
per tipo duro oltre 800 kg/ms, misurate secondo la norma UNI EN 323;

La superficie potra essere:

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);

- levigata (quando ha subito la levigatura).

I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche
(norma UNI EN 309):

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £5 mm;

- tolleranze sullo spessore: £0,5 mm;

- umidita del 10% + 3%;

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:

- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo la
norma UNI EN 317.

I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto,
0 negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti
caratteristiche (norme UNI EN 313, 635 e UNI 6467 + A58):
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- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;
- tolleranze sullo spessore: £1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315;

- umidita non maggiore del 12%.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.8 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1)

La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito
riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;

gli alabastri calcarei;

le serpentiniti;

oficalciti.

Granito (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati,
felspatoidi)

A questa categoria appartengono:

i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da
quarzo, feldspati sodico

potassici e miche);

altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da

decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale)

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
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2)

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non
inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
rocce tenere e/o poco compatte;

rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a
cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo
appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e
talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN
12670 e UNI EN 14618.

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come
da norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica
richiesta nonche essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da
crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni
di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la
dispersione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN
14617,

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN
13755 e UNI EN 14617;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;

- modulo di elasticita, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e
UNI EN 14617;

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del

presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
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I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali

dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN

12058.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.9 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di

rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle
pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di

seguito indicate.

| prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti (norma UNI

8297) saranno del tipo realizzato:

mediante impregnazione semplice (11);

- asaturazione (12);

- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle
prescrizioni del progetto.

I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direzione dei
Lavori.

I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformita alla norma
UNI 8298.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche
e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze

per l'uso e per la sicurezza durante I'applicazione.

I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono

rispondere alle prescrizioni del progetto.
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4 - | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza
aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei
naturali legati con cemento o con resine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego,
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2
cm;

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379 e
UNI EN 14618.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni,

tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o
ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze
contegnono la dimensione nominale; le lastre finite hanno tolleranza 1 mm sulla
larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze
predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio
Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l'accettazione avverra secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze
sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la

movimentazione, sicurezza e posa.

5- | prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella
norma UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere
saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da
difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la

messa in opera e dovranno avere I'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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2.10 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione

dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della

fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne,
ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si

intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche
del supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua
funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o

nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al

progetto od alle norme UNI ISO 11600 e UNI 9611 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro

mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

2

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed

alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti

o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si

intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
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Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad
una norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori

dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3 Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed
in coperture.

Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro
con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico
(fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti piu
complessi).

Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%;

- spessore: £3%.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad
una norma UNI e/o € in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

- sesono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

- se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

- il peso unitario.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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CAPITOLO 2 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

2.11 SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988
integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a
rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate nell'ambito del cantiere, previo assenso della Direzione dei Lavori, per
essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno
ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all' Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato

Generale d'appalto.

2.12 SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie
ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la

formazione di rampe provvisorie ecc.
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Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano
di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i

caratteri sopra accennati.

2.13 SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le
profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e la Stazione
Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio
possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o0 domande di speciali compensi, avendo
egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano
alle murature o ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle
fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del
terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e shadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra ricuperare i legnami costituenti le armature,

sempreche non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in
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proprieta della Stazione Appaltante; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 ( S.O. alla G.U.
1/6/1988 n. 127; Circ. Serv. Tecnico Centrale LL. PP. del 24/09/1988 n° 30483) e successivi

aggiornamenti.

2.14 SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo "Scavi di Fondazione od in Trincea", I'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive,
non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta della Direzione dei Lavori di ordinare,
secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di
20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo
un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verra percid considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
I'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti
relativi verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le
macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I'Appaltatore dovra adottare

tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

2.15 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti

idonei dalla Direzione dei Lavori.
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da
un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E'
obbligo dell' Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati
e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove

occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

2.16 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati 0 guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
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risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell' Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in
ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei
loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato
generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore

essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

2.17 PALIFICAZIONI

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla
superficie del terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle
sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

- pali di legno infissi;

- pali di calcestruzzo armato infissi;

- pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

I lavori saranno eseguiti in conformita, ma non limitatamente, alle seguenti normative :

- D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni;

- Circolare Ministeriale n° 617 del 2 febbraio 2009 “ Istruzioni per I’applicazione delle norme

tecniche per le costruzioni”.

Pali Costruiti in Opera - Micropali
a) Pali trivellati in cemento armato.
Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente
al volume del fusto del palo. 1l sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del
terreno e delle altre condizioni cui la esecuzione dei pali puo essere soggetta, sara assicurato in
uno dei seguenti modi:

- mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio.
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Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per l'attraversamento del battente
d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di
imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle
sollecitazioni indotte durante I'infissione anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale
da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia I'esecuzione degli
scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la
parte del palo interessata dal battente d'acqua. L'infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso
precedere lo scavo.

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al
diametro dell'utensile di perforazione.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato
dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.
L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di
convogliamento, munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'alto forno.

In nessun caso sara consentito porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo
direttamente dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa
in opera del conglomerato cementizio, di potenzialita tale da consentire il completamento delle
operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, senza interruzioni.
Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, I'estrazione dello stesso dovra essere
eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino
distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio
del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza,
esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole
sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a
garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri.

| sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare I'armatura né alterarne la
posizione, rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse,
risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

b) Pali trivellati di piccolo diametro di malta cementizia iniettata ed armatura metallica.
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La perforazione, con asportazione del terreno, verra eseguita con il sistema piu adatto alle
condizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva approvazione da
parte della Direzione dei Lavori.

Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovra superare 5 cm e
I'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei Lavori decidera se scartare i pali

che dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti.

2.17.1) Disposizioni Valevoli per Ogni Palificazione Portante

a) Prove di carico.

I pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle
condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal D.M. 11 marzo 1988
integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3.

b) Controlli non distruttivi.

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme,
la Direzione dei Lavori potra richiedere prove secondo il metodo dell'eco o carotaggi sonici in modo

da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuita.

2.18 OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

2.18.1) Malte per Murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi ed
Agglomerati Cementizi .

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita
dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il
fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel
D.M. 13 settembre 1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a
compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 103/87.

La malta da muratura, comungue, deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di
durabililita e di prestazioni meccaniche e deve essere dotata di attestato di conformita all’annesso ZA
della norma europea UNI EN 998-2
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2.18.2) Murature in Genere: Criteri Generali per I'Esecuzione

Nella costruzione delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi; le testate
delle travi; le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione
delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi, canne e camini, scarico acqua ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche e di illuminazione;

- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnarole e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo
che la malta rifluisca in giro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con
precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e,
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non

dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
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All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi
centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le imposte per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un

opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.19 MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI

2.19.2) Riempimenti in Pietrame a Secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di
consolidamento e simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al
fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a
forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure
infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore
pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere
otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare
convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la

costruzione di fognature e drenaggi.
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2.20 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

2.20.1) Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
dal D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressivita (norme UNI 9527).

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

2.20.2) Controlli sul Conglomerato Cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i..

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
guanto specificato nel suddetto D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i..

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della

posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

2.20.3) Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme
contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m..i., e nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.. In
particolare:
a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione
dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta

umida per almeno tre giorni.
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Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso
ad opportune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni
caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il
diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona
compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte
il diametro;

c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore
di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 14
gennaio 2008 e s.m.i.. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere
effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.
Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le
solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti
aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni  provvedimenti intesi ad evitare il
distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno

una volta il diametro delle barre medesime €, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a
guanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad
almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve

inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in
relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze

progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direzione dei Lavori.

2.20.4) Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Precompresso
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso I'Appaltatore dovra attenersi alle

prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.. In particolare:
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- il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori
esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;

- le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non
meno di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in
ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al
diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in
ambiente aggressivo;

- nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare I'acciaio
con intagli, pieghe, ecc.;

- sideve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione
sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino all'ultimazione della struttura. All'atto della
messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e I'allungamento
conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi-
allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito;

- per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M.;

- l'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni devono

egualmente rispettare le suddette norme.

2.20.5) Responsabilita per le Opere in  Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato
Precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme
tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e
del D.M. 14 gennaio 2008.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e
firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei
Lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del
progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro

derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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2.21 STRUTTURE PREFABBRICATE D) CALCESTRUZZO ARMATO E
PRECOMPRESSO

2.21.1) Generalita

Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l'associazione, efo il
completamento in opera, di pit elementi costruiti in stabilimento o a pié d'opera.

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle
norme contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 14 gennaio 2008, nonché nella
Circolare n° 617 del 2 febbraio 2009 e ogni altra disposizione in materia. | manufatti prefabbricati
utilizzati e montati dall'lmpresa costruttrice dovranno appartenere ad una delle due categorie di
produzione previste dal citato decreto e precisamente: in serie "dichiarata™ o in serie "controllata".

Tutti i prodotti e/o0 materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

2.21.2) Posa in Opera

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti
necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi e
per evitare forti concentrazioni di sforzo.

I dispostivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto,
tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione della
unione.

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito non
devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare concentrazioni di

sforzo.

2.21.3) Unioni e Giunti

Per "unioni" si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni.

Per "giunti" si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire ad essi spostamenti mutui senza
trasmissione di sollecitazioni.

I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilita,
resistenza al fuoco e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da collegare. Ove queste
condizioni non fossero rispettate, i limiti dell'intera struttura vanno definiti con riguardo all'elemento
significativo piu debole.

I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici

medesime per consentire i movimenti prevedibili.
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Il Direzione dei Lavori dovra verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero

funzionamento del giunto.

2.21.4) Appoggi

Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell'elemento appoggiato,
dell'eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della
deformabilita delle strutture e dei fenomeni lenti. Per elementi di solaio o simili deve essere garantita
una profondita dell'appoggio, a posa avvenuta, non inferiore a 3 cm, se € prevista in opera la
formazione della continuita della unione, e non inferiore a 5 cm se definitivo. Per appoggi discontinui
(nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.

Per le travi, la profondita minima dell'appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8+L/300)
cm, essendo "L" la luce netta della trave in centimetri.

In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia
affidata al solo attrito.

Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacita di trasmettere
azioni orizzontali; lI'appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle

norme sismiche.

2.21.5) Montaggio

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere
proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella fase di
messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere
velocita di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell'elemento
stesso. La velocita di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di
urto.

Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto.

In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilita della struttura anche
nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sara condizionato dai tempi di maturazione richiesti
per questi, secondo le prescrizioni di progetto.

L'elemento puo essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che ¢ stata assicurata la
sua stabilita.

L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del:

- peso proprio;

- vento;

- azioni di successive operazioni di montaggio;

- azioni orizzontali convenzionali.
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L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilita nella fase transitoria che precede il definitivo
completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in
condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre
coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di
recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi.

Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino
strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme,
dimensioni e relative tolleranze) sara verificata dalla Direzione dei Lavori, che escludera I'impiego di

manufatti non rispondenti.

2.21.6) Accettazione

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate
senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un
certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che
gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del
registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per
i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di

conformita rilasciata dal produttore.

2.22 STRUTTURE IN ACCIAIO

2.22.1) Generalita.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dalle circolari e dai decreti ministeriali in vigore (D.M. 14 gennaio 2008).

L'Appaltatore sara tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina,
sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni,
grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli
acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere
di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
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2.22.2) Collaudo Tecnologico dei Materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli
stabilimenti per la successiva lavorazione, I'Appaltatore dara comunicazione alla Direzione dei Lavori
specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e
la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;

- dichiarazione che il prodotto € "qualificato" secondo le norme vigenti.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne
la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la
Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e
chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti
gli oneri relativi alle prove sono a carico dell' Appaltatore.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i. ed

altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

2.22.3) Controlli in Corso di Lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di
qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della
lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli
certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta
regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore
informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in

contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

2.22.4) Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in
conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima
cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente
protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di

progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
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In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia
ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto,
rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi
risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro
alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con
uno di diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con
chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in
data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, I'Appaltatore effettuera, alla presenza della Direzione dei Lavori, un
controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante
le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'Appaltatore e tenuto a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

- per lI'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,

tranvie, ecc.;

- per leinterferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

2.22.5) Prove di Carico e Collaudo Statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e
di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte
della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le
strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a
tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute

nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
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2.23 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione é svolta dal terreno).

Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non e diversamente
descritto negli altri documenti progettuali (0o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si
intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali
(Costruttivamente uno strato puo assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi

permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato dicollegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono
diventare fondamentali;

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi dai vapori;

7) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita
ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di
strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) il ripartitore;
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4)
5)

Per

1)

2)

3)

4)

5)

strato di compensazione e/o pendenza;
il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari

pOSSONO essere previsti.

la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i
materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche,
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa,
fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o
realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati 0 non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a
continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi
verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche
localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc.
adeguate per lo strato successivo.

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e,
nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od
altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con
riferimento agli spessori e/0 quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da
rifiuto od insufficienza che puo provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre
che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore

Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento

alle prescrizioni gia date nell‘articolo sui prodotti per pavimentazioni.
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6)

7)

1)

2)

3)

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la
posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle
zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o
comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le
condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo
"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)".

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20

mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e
dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle
sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione
si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre anche
funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia
fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le
massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i
tessuti non tessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza
meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili
si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei
punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i
materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati

bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In
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4)

5)

1)
2)
3)
b)

generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; & ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore
purché sia utilizzato materiale identico 0 comunque compatibile e siano evitati fenomeni di
incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa,
maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nellarticolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante
I'esecuzione si curera, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e
regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione dei bordi e
dei punti particolari. Si curera inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del
produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di
presa e maturazione.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con
le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che é attribuita all'elemento o strato
realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste
lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:

le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

adesioni fra strati (0 quando richiesto I'esistenza di completa separazione);

tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle
ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
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2.24 PARABORDI

| parabordi saranno del tipo descritto nella corrispondente voce di elenco.

| parabordi di gomma potranno essere del tipo “a manicotto”, aventi in genere diametro esterno
doppio di quello interno, salvo casi particolari che richiedono un rapporto diverso, oppure potranno
essere costituiti da elementi elastici in gomma-metallo.

| parabordi del tipo “a manicotto” dovranno essere caratterizzati da un diagramma di deformazione
che dimostri un sufficiente assorbimento all’urto.

| parabordi in gomma-metallo potranno essere a pianta quadra o a pianta rettangolare e dovranno
essere utilizzati nel caso si vogliano sostenere elasticamente grandi carichi con piccoli cedimenti
elastici; anche essi dovranno essere caratterizzati da un diagramma di deformazione che dimostri un

sufficiente assorbimento all’urto.

2.25 BITTE

Le bitte dovranno essere costruite di ghisa sferoidale esente da soffiature, screpolature o simili.
Dovranno essere del tipo indicato nella corrispondente voce di elenco prezzi e, inoltre, la capacita di
tiro indicata nei grafici di progetto dovra essere garantita da idonea certificazione.

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto €
previsto sui disegni esecutivi 0 a quanto sara successivamente prescritto dalla D.L. per attacchi di bitte

di ormeggio o di altre opere di arredo.
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PARTE TERZA

PRESCIZIONI TECNICHE IMPIANTI MECCANICI
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3.1 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

In conformita all’art. 6, comma 1 del D.M. del 22.01.2008 n° 37, gli impianti idrici ed i loro

componenti devono rispondere alla regola dell’arte. Si considerano a regola d’arte gli impianti

realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme UNI, CEl o di altri Enti di normalizzazione

appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo

spazio economico europeo. Le reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere dimensionate

tenendo conto dell'altezza di pioggia prevista nel luogo ove é situata I’opera da realizzare, la superficie

da drenare, le caratteristiche dei materiali usati, la pendenza prevista per i tratti orizzontali, cosi come
indicato nelle norme UNI EN 12056-3.

1

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche I’insieme degli elementi di raccolta,

convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento a recapito (a collettori fognari, corsi

d’acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L’acqua pud essere raccolta da coperture o

pavimentazioni all’aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e

smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad

esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita, in

particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie etc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali =
pluviali - orizzontali = collettori);

- punti di smaltimento nei corpi recettori (fognature, bacini, corsi d’acqua etc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali. Qualora non sono specificati in dettaglio nel progetto od a

suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli
inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso

gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, etc.

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 12056-
3, oltre a quanto detto in “a)”, se di metallo, devono resistere alla corrosione, se di altro
materiale, devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate,
dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma “a)”; la

rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;

Pagina 84 di 87



c)

d)

i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato nell’articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i

tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088;

per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature
date dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN
124,

Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita

indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od

a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione

ulteriore cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-3.

a)

b)

per I’esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell’articolo impianti di scarico
acque usate. | pluviali montati all’esterno devono essere installati almeno uno in

prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre almeno del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando I’impianto acque meteoriche ¢ collegato all’impianto
di scarico acque usate deve essere interposto un sifone. Tutte le caditoie a pavimento
devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire

almeno 1,5 mt dal punto di innesto di una pluviale.

per le pluviali ed i collettori installati in parti interne all’edificio (intercapedini di pareti
etc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali

coibenti acusticamente etc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell’impianto di scarico delle acque meteoriche

operera come segue.

a)

b)

nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera
via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle
prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono influire
irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che I’esecuzione sia coerente con
quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica

nel caso di grandi opere).

al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell’opera e si fara rilasciare
dall’esecutore una dichiarazione di conformita dell’opera alle prescrizioni di progetto, al
presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. La Direzione dei Lavori

raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazione
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di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la

manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

3.2 COMPONENTI RETI DI SCARICO

Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche possono essere usati tubi di:

- materiale plastico.

Le modalita di lavorazione e le giunzioni dei tubi dovranno essere realizzate come indicato nelle
norme UNI EN 12056-1.

I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente per:

- policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3;

- polietilene ad alta densita per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11;

- polipropilene, alle norme UNI EN 1451-1;

- polietilene ad alta densita alle norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-2-3-4-5.

Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985.

Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i quali
una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione.

Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle
tubazioni con proprio drenaggio e connesso con la rete generale di scarico.

Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto per
connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali.

La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi
formanti angolo con la verticale vicino a 90°.

Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico devono essere utilizzate riduzioni
eccentriche, cosi da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.

Tutte le ispezioni devono essere accessibili.

Nel caso di tubi interrati, con diametro uguale o superiore a 300 mm, bisogna prevedere pozzetti di
ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque almeno ogni 25 m.

Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque meteoriche possono essere usati tubi di:

- ghisa;

- PVC;

- polietilene ad alta densita;

- fibro cemento;

- gres;
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- acciaio inox.

Per le tubazioni valgono le indicazioni riportate per i tubi delle reti di scarico delle acque usate.

I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono.

I sifoni sulle reti di acque meteoriche sono necessari solo quando le reti stesse sono connesse a reti
di acqua miste, convoglianti cioe altre acque oltre a quelle meteoriche.

Tutte le caditoie, perd, anche se facenti capo a reti di sole acque meteoriche, devono essere sifonate.

Ogni raccordo orizzontale deve essere connesso ai collettori generali orizzontali ad una distanza
non minore di 1,5 m dal punto di innesto di una tubazione verticale.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

3.3 IMPIANTO DI SCARICO E TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Normativa

Gli impianti di trattamento acque di prima pioggia dovranno rispettare:
- IP’art. 113 del DLgs 3 aprile 2006 n° 152 parte I1I;

- norma UNI EN 858 parte 1 e 2.

Caratteristiche

L’impianto di separazione oli ed idrocarburi dovra essere realizzato con cisterne monolitiche
prefabbricate in c.a.v. ad alta resistenza, verificate per carichi stradali di prima categoria antisismica,
completo di solette di copertura prefabbricata in c.a.v. carrabile, verificate per carichi di prima
categoria antisismica con ispezioni a passo d’uomo e chiusini classe D400.

Le cisterne dovranno essere equipaggiate con filtro a coalescenza munito di un otturatore a
galleggiante di sicurezza ed eventuale teleallarme in opzione.

L’impianto dovra essere dimensionato e costruito secondo quanto indicato nel DLgs 3 aprile 2006
n° 152 parte 111, prodotto, controllato e certificato a norma UNI EN 858.

L’impianto dovra essere idoneo e particolarmente indicato per il trattamento delle acque meteoriche
contenenti idrocarburi e delle acque di scarico derivanti dalle attivita industriali e non che producono
reflui oleosi.

L’impianto dovra essere prodotto da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualita
Aziendale UNI EN 1SO 9001:2000 certificato ICMQ.
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