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1. PREMESSA
1.1. Brevecronologia del progetto

Il progetto di risanamento e messa in sicurezza della banchina n° 33b nel piazzale
nord del bacino di carenaggio n° 3 nel Porto di Napoli ha avuto un lungo e
tormentato iter approvativo.

Dopo una serie di stesure progettuali prodotte dal Concessionario “Cantieri del
Mediterraneo”, in accordo con quanto stabilito nella “convenzione n° 5118 del
26.11.2007” tra I’Autorita Portuale di Napoli e la “Cantieri del Mediterraneo Spa”,
concessionaria dell’area dove € ubicata la banchina 33b, viene completata la versione
progettuale inviata poi all’Autorita Portuale e da questa a Provveditorato OO.PP.
della Campania Molise per I’istruttoria preliminare prima dell’esame del CTA.

A seguito di istruttoria, Il Provveditorato predisponeva nota prot. 0016644 del
22/07/2011, che I’Autorita Portuale, con lettera n° 1081 del 05.08.2011 (All. A)
trasmetteva a Concessionario. La nota conteneva richiesta di chiarimenti ed
approfondimenti a progetto.

Con nota del 24.10.2011 prot. B2/11/ma, veniva trasmesso all’Autorita Portuale il
progetto revisionato secondo le indicazioni della nota del Provveditorato OO.PP. n°
0016644 del 22.07.2011.

In data 27.01.2012 I’Autorita Portuale in riferimento al progetto aggiornato gia
trasmesso nell’ottobre 2011, ravvisavalanecessitadi integrare il progetto stesso con
indagini di tipo ambientale per scongiurare preventivamente I’ipotesi che il
ritrovamento di fattori inquinanti potesse comportare varianti nella realizzazione
degli interventi e per determinare il codice CER piu appropriato dei materiai da

portare a discarica.
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Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’Autorita Portuale, la “Cantieri del
Mediterraneo” predisponeva I’esecuzione di indagini ambientali affidate alla societa
“Natura Srl” e le trasmetteva all’Ente in data 10.10.2012 con nota n° 1201953. Le
indagini ambientali fornivano risultati confortanti e difatti nella relazione della
Societa Natura s legge:

“Le indagini analitiche condotte sugli otto campioni prelevati a diverse profondita,
hanno mostrato per tutti gli analiti indagati concentrazioni di gran lunga inferiori ai
valori di legge e dunque tutti i valori riscontrati risultano conformi ai valori di
parametro riportati nel D.Igs. 152/2006, Tab. 1/B All. 5 Parte IV — Limiti nel suolo e
nel sottosuolo, siti ad uso commerciale e industriale.”

Nelle more dell’esecuzione delle indagini, essendo stata aggiornata anche la Tariffa
Regionale dei Prezzi, si procedeva ad adeguare la periziadi spesa che comportava un
lieve aumento dell’importo lavori  recuperato nell’ambito delle somme a
disposizione previste nel quadro economico, in modo da non alterare I’importo finae
del progetto.

Il progetto, adeguato nei prezzi ed integrato con le indagini ambientali, veniva
trasmesso all’ Autorita Portuale e finalmente in data 06.02.2013, il Comitato Tecnico
Amministrativo presso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche di
Campania e Molise, con voto n° 5 dell’adunanza in pari data (All. B), esprimeva
parere favorevole sul progetto definitivo con alcune prescrizioni e raccomandazioni.
La stesura cosi aggiornata veniva trasmessa dal Concessionario, dopo aver ricevuto il
fax n° 1029 del 09.07.2013 dall’ Autorita Portuale per la finale validazione.

Tale attivita, a seguito di gara, veniva affidata ala Societa Cavallaro e Mortoro Srl
che emetteva un primo rapporto in data 22.01.2014 consegnato nella riunione del
13.02.2014 presso I’ Autorita Portuale.

1.2. Leraccomandazioni eleprescrizioni del voton° 5 del 6.02.2013 del CTA.

Come si puo rilevare dal contenuto dell” “All. B”, esistono una serie di prescrizioni e
raccomandazioni nel voto favorevole del CTA. Meritevole di nota fra queste € la

seguente:
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“nella Relazione Generale, ai sensi del DPR 207/2010 art. 25 comma 2 lett. c) e i),
vanno riportate le indicazioni relative alle discariche..... .

Pertanto, cosi come richiesto, s e proceduto ad indicare le discariche autorizzate
per i fanghi di perforazione disidratati, classificati pericolosi e non pericolos e
conformi alo smaltimento in discarica secondo il D.M. 27 settembre 2010 di cui agli
oneri indicati a carico dell’Ente appaltante e riportati tra le somme a disposizione nel
Quadro Economico Generale.

Le aziende individuate risultano essere |e seguenti:

- ADRIATICA OLI Srl
Contrada Cavallino n° 39
62010 MONTEVOSARO (MC)

- BPS S
ViaNazionale n® 140
23821 ABBADIA LARIANA (LC)

- TEOREMA SpA
ViaSanmichele-Z.1.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA).

Inoltre sono stati individuati alcuni siti di discariche autorizzate in Campania per |
rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi da eseguirsi su banchina e che non sono

classificati pericolosi. Le aziende individuate sono le seguenti:

- ITAL AMBIENTE &l

Localita Pantano zona AS| — Acerra (NA)

Tipologiaimpianto RECUPERO

Data decreto Iscr./Rinn. 28/11/2008 n° 1332 Scadenza 14.07.2017
- D’AVINO RAFFAELE

Localita Siscara— POGGIOMARINO (NA)

Tipologiaimpianto STOCCAGGIO E RECUPERO

Data decreto Iscr./Rinn. 05/09/2008 n° 745 Scadenza 29.07.2017.
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1.3. L’attivita di validazione

Come gia detto in precedenza, la stesura finale del presente progetto, che costituisce
la documentazione a base di gara per la procedura di affidamento della progettazione
esecutiva e per I’esecuzione dei lavori, deriva dall’adeguamento di alcuni elaborati,
ma soprattutto dei prezzi al vigente tariffario della Regione Campania Ed. 2013, che
ha comportato una variazione del quadro economico precedentemente gia approvato.

1.4. Descrizione sommaria dell’intervento

L’Autorita Portuale di Napoli, ha programmato da tempo una serie di interventi
finalizzati al rafforzamento della polifunzionalita dello scalo e alla valorizzazione dei
settori piu dinamici.

Nello specifico, per la zona riservata dle attivita cantieristiche, individuata nella
parte centrale del porto, sono stati previsti molteplici interventi atti a conferire alo
scalo napoletano un ruolo fondamentale nel campo delle riparazioni navali
nell’ambito dell’intero Mediterraneo, il tutto in accordo con quanto previsto dal
vigente Piano Regolatore Portuale di Napoli.

In questa ottica vanno inquadrate le opere previste per I’ammodernamento e
I’adeguamento dei bacini di carenaggio nonché I’assegnazione di nuove banchine
altrezzate e speciaizzate per leriparazioni navali.

In particolare, il presente progetto riguarda il risanamento e I’adeguamento della
banchina 33B - localizzata in prossimita del piazzale nord del bacino di carenaggio
n. 3 — danneggiata fortemente tra I’altro dalla mareggiata del 26.12.2004.
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Sommariamente, I’intervento di progetto consiste nell’adeguamento strutturale del
fronte banchina mediante una paratia con doppiafiladi micropali ® 250 mm postain
aderenza alla banchina esistente ed opportunamente infissa nel fondo marino.
Successivamente, si consolida il corpo della banchina mediante una serie di
micropali @ 250 mm e micropali valvolati ® 150 mm.

L’intervento € poi completato dalla realizzazione di un cunicolo sottoservizi lungo il
fronte banchina, dalla pavimentazione dell’intera area della banchina e dalla fornitura
e posa in opera di elementi di arredo quali bitte e fenders e dell’integrazione

dell’attuale rete drenante.

15. Finanziamento dell’opera — Legge 84/94 — art. 18 bis— Fondo IVA

Come gia accennato in precedenza, gli interventi previsti risultano in accordo con
guanto stabilito nella Convenzione n. 5118 del 26.10.2007 tra I’ Autorita Portuale di
Napoli e la Spa Cantieri del Mediterraneo, Concessionaria delle aree d’intervento e
risultano altresi compresi tra quelli dell’Elenco Annuale e del Programma Triennale
dell’ Autorita Portuale di Napoli che in particolare prevede il consolidamento della
banchina interna del molo Cesario Console e della banchina n. 33 B nella darsena
bacini e I’adeguamento strutturale del Bacino n. 2 e della sala pompe dei Bacini n. 1
e 2, interventi allo stato in corso di esecuzione.

L’intervento in questione infine risulta finanziabile ai sensi dell’art. 18 bis della
legge 84/1994 che haistituito il c.d. FONDO IVA per agevolare la realizzazione di
opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennai delle
Autorita Portuali, nel caso di specie per gli investimenti necessari ala messa in
sicurezza, ala manutenzione ed alla riqualificazione strutturale degli ambienti
portuali.

L’intervento in questione pertanto € coerente con le previsioni precedenti essendo
altresi immediatamente cantierabile e rispondendo al requisito di rivestire il carattere
di opera di grande infrastrutturizzazione come definita dall’art. 5 comma 9 della
Legge 84/94 che stabilisce:
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“Sono considerate opere di grande infrastrutturizzazione la costruzione di canali
marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e banchine attrezzate,
nonché I’escavazione e I’approfondimento dei fondali”.

L’intervento in questione certamente rientra nella realizzazione di “banchine

attrezzate”.

2. LO STATO DEI LUOGHI
2.1. L’aread’intervento

La banchina 33B costituisce il punto di approdo piu a sud della Darsena dei Bacini
nel Porto di Napoli. Essa risulta delimitata a sud dal piazzale del bacino di
carenaggio n. 3, ad est dalla banchina di accesso a bacino n. 3, anord dalla Darsena
dei Bacini e ad ovest dal canale di accesso alla stessa Darsena.

Nel passato recente, ha subito una serie di danni a seguito di alcune mareggiate che
ne hanno compromesso |la stabilita causando crolli di entita considerevoli.

BANCHINA P

PIAZZALE NORD BACINO 3

La banchina 33b
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Foto aerea del piazzale Bacino di carenaggio n°3 e Banchina 33

L’area d’intervento — con un fronte di circa 290 ml ed una superficie complessiva di
pil 0 meno 3300 mq - risulta non pavimentata a meno dell’area a ridosso con la
banchina di accesso a bacino n. 3 che s presenta pavimentata in parte con
calcestruzzo ed in parte con basoli.

tratto di coronamento in cls

Recinzione area
in esercizio
— —

e

e

Limite area con
pavimentatazione industriale

Palo portabandiera
PIAZZALE NORD BACINO n°3

Area d’intervento
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Questa porzione di banchina (I = ~90 ml), I’unica attualmente in funzione, é stata
recentemente oggetto di interventi — anche se sommari — finalizzati ad un uso
provvisorio della banchina stessa. Essa risulta delimitata da new jersey con
sovrastante rete metallica e munita di cavidotti per I’alimentazione elettrica e

bocchette per I’acqua potabile.

Areain uso

A differenza del tratto sopra descritto, il resto della banchina (I = ~200 ml) presenta

per tutto il suo sviluppo dissesti e sgrottature. 11 cordolo di coronamento in muratura
e presente solo atratti, in atri casi o e assente oppure € in calcestruzzo non armato.

Il fronte banchina presenta tratti consistenti crollati (~70 ml), dai quali si percepisce
ancheil tipo di materiale che costituisce la parte sommitale della banchina.

Uno dei tratti della banchina piu dissestato € senza dubbio I'ultimo verso la testata (I
= 35 ml) dove s rileva una scaletta a mare e dove sono evidenti distacchi tra gli
elementi costitutivi del ciglio frontale, privo di cordolo e con evidenti sgrottature.

Nel seguito viene riportata una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi del

fronte della banchina, procedendo lungo il suo ciglio in direzione mare aperto.
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Nel suo tratto iniziale (L ~ 30 m), in prossimita della zona di rimessaggio, nel tempo
le mareggiate hanno semidistrutto una scaletta esistente ha prodotto visibili
sgrottature distribuite lungo il fronte (foto n. 1 e 2) fratturando ed in acuni cas
eliminando il cordolo della banchina (foto n. 2). Procedendo oltre, si ritrova un tratto
di lunghezza poco superiore ai 10 m limitatamente danneggiato che conserva ancora

il cordolo pressoché integro.

Foto 2
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Al di la del cordolo intatto, I’aspetto della banchina si presenta di nuovo fortemente
dissestato per un tratto di lunghezza circa 60 m con un primo tronco di 15 m circa
con un ciglio pressoché inclinato per effetto degli elementi strutturali rimossi dalla
mareggiata (foto n. 3) ed il successivo tratto che mostra evidenti sgrottature e crolli

pit o meno parziai del ciglio.

Foto 3

Il cordolo di coronamento € di nuovo presente ndl tratto successivo di lunghezza

circa 20 m non presentando danni significativi (foto n. 4) a cui segue un lungo tratto

che giunge fino al limite esterno della banchina, di lunghezza circa 140 m che

presenta per singoli tronchi dissesti di diversanatura ed entita, cosi dettagliabile:

e |° tronco di lunghezza circa 15 m, in cui la banchina risulta completamente
crollata, rientrando rispetto a fronte originario di circa 2 m (foto n. 5) e dove
risultano evidenti in forma detritica gli elementi che originariamente costituivano

il fronte della banching;
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Foto 5

e |l°tronco di lunghezza superiore a 25 m con configurazione molto dissestata ed
assenza di cordolo per un tratto di circa9 m (foto n. 6);
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Foto 6

e [|l1° tronco presenta una situazione molto dissestata con significative sgrottature

per unalunghezzadi circa50 m (foto n. 7).
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Foto 7

Ve tronco che rappresenta l'ultimo tratto della banchina, di lunghezza circa 35 m
presenta per i primi 10 m danni ala scaletta esistente con distacco degli elementi
cogtitutivi (foto n. 8), e per la rimanente parte di banchina compreso il ciglio frontale

della stessa, completa assenza di cordolo con parziali sgrottature (foto n. 9).
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2.2. Leindagini eseguite

Per meglio definire la geometria e le proprieta fisico-meccaniche della banchina in
esame, e, pil in generale, per acquisire gli elementi necessari per poter poi svolgere

le verifiche strutturali necessarie, in termini il piu possibile aderenti ala situazione
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attuale, sono state eseguite una serie di indagini geognostiche affidate alla GEOTEC
Snc.

Dette indagini, dopo un sopralluogo preliminare finalizzato alla definizione del piano
di intervento e delle condizioni logistiche del sito, hanno previsto I’esecuzione di
sondaggi geognostici verticali a carotaggio continuo, spinti ad una profondita di -
15,0 metri dal piano di riferimento delle perforazioni e di perforazioni a distruzione
di nucleo lungo il margine a mare dell’approdo preso in esame.

| sondaggi geognostici sono stati eseguiti per la verifica delle geometrie e della
natura dei materiali di costruzione della banchina portuale.

In corrispondenza della banchina in oggetto, sono stati eseguiti in unaprimafasen. 5
sondaggi geognostici, di cui due aterra (STl ed ST2), a carotaggio continuo e tre a
mare (SM1, SM2 ed SM3), eseguiti invece a distruzione di nucleo.

Questi ultimi sono stati posizionati in prossimita del filo della banchina. |l
sondaggio SM1 ed i due aterrarisultano inoltre ubicati lungo una medesima sezione
trasversale.

| sondaggi a mare hanno permesso di evidenziare che il fondale e costituito
essenzialmente da materiali sciolti di deposizione marina e pietrame litico,
quest’ultimo riconducibile -almeno in parte- ai fenomeni di alterazione e distacchi
localizzati, ma diffusi, che come € noto, interessano il paramento della banchina
stessa. In corrispondenza del solo sondaggio SM1 é stata inoltre posta in luce la
presenza di un blocco di lava dello spessore di circal.0 mtrai 10.00 medi 11.00 m
di profonditada I.m.m., che rappresenta probabilmente il masso guardiano posto in
corrispondenza del piede della banchina.

Quanto a sondaggi a terra, s riscontra una marcata eterogeneita dei materiali di
riempimento e degli spessori degli elementi murari, anche se le verticali esplorate
sono poste a breve distanza reciproca. In generale puo dirsi che il basamento della
struttura di banchina presenta spessore variabile tra 1.0 m e 3.0 m ed é costituito da
blocchi di lavadi grosse dimensioni, carotati in spezzoni dellalunghezza massima di
circa 60 cm. Al disopra della base anzidetta sono stati rinvenuti materiali
essenzialmente grossolani di colmata, rappresentati da blocchi lavici, pezzame lavico
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eterometrico ed elementi di calcestruzzo ed infine la pavimentazione in
conglomerato cementizio.

Dall’esame dei sondaggi originariamente eseguiti si rileva altresi che la banchina e
imbasata tra — 11.00 e — 12.00 m s.|.m. e che pertanto dovendo portare in futuro il
pescaggio della banchinaacirca— 11.00 m.s.m. si rende in ogni caso necessario un
intervento di adeguamento.

| due sondaggi ST1 e ST2 (rispettivamente ad 1.50 m e 3.00 m da filo banchina)
hanno evidenziato |a presenza di materiale seppur caotico e di varia natura comungue
dotato di un elemento di legatura (malta) delle varie matrici.

Per definire maggiormente la scelta progettuale operata per il consolidamento della
banchina, sono stati eseguiti di recente ulteriori tre sondaggi a terra (ST3, ST4 e
ST5) posti acirca4.00 ml dal filo di banchina dove e stato rinvenuto materiale inerte
delle stesse caratteristiche della “muratura di banchina”, ma in condizioni sciolte
(vedi Tav. RO8).

Questo per significare che dietro il muro di banchina, realizzato con paramento in
blocchi lavici e retrostante muratura di varia natura e spessore, si ritrova materiale

sciolto di colmatache ai fini della stabilita della banchina non offre alcun contributo.

2.3. Lestrutturedi banchina

Dalle indagini sopra descritte € emerso in definitiva che s tratta di banchina portuale
costituita da una basamento in blocchi lavici di colore nerastro (a-11,00 m dal p.b.)
anche di grosse dimensioni, posto a letto di un corpo centrale rappresentato da
materiale di colmata, formato da pezzame lavico e di calcestruzzo, in matrice a grana
variabile con la profondita, preval entemente ghiai 0so sabbiosa.

Piu in superficie, al di la dell’attuale piano di calpestio in cls o in brecciame calcareo,
e stato riconosciuto a circa -1,00 dal p.b. uno strato di pezzame lavico di copertura

del corpo di banchina.
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Il paramento della banchina, di dimensioni crescenti con la profondita, € sul fronte in
muratura di pietra lavica, e posteriormente in muratura di materiale di natura varia e
di spessore variabile con la profondita.

Dale prime indagini eseguite e da quelle recenti integrative, € stato possibile
schematizzare una sezione tipo delle banchine che di seguito s riporta

In definitiva, dai sondaggi eseguiti, 10 spessore massimo della muratura a piede della
banchina (vale a dire a contatto con lo scanno di imbasamento) non superai 3.50 m e

si riduce con I’altezza. Alle spalle si trova materiale sciolto.
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Le numerose sgrottature sul paramento di banchina hanno determinato spesso la
fuoriuscita di materiale fine dal corpo della colmata retrostante con il conseguente

stato di dissesto che € oggi visibile in pit punti.
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3. LE OPERE DI PROGETTO
3.1 Considerazioni sulla scelta della soluzione progettuale

Le soluzioni prese in esame per la definizione di quella piu idonea per il
consolidamento e I’adeguamento della banchina 33B nel Porto di Napoli per uno
sviluppo di circa 300 ml, sono tutte finalizzate a raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

a. Consolidare e ripristinare I’attuale corpo banchina in muratura che nel tempo
ha subito dei dissesti di varia natura e che oggi nelle attuali condizioni non
riesce ad assolvere le funzioni di ormeggio cui era destinata;

b. Adeguare le strutture della banchina stessa in previsione del progetto generale
di dragaggio del Porto di Napoli che prevede per la banchina 33B un pescaggio
di circa-—10.50 m s.l.m.

Prima soluzione
Consiste nell’esecuzione di pali di adeguato diametro da realizzare accostati ed ad

una certa distanza dall’attuale ciglio banchina e che dovrebbero far avanzare lo
stesso a lavoro ultimato per unalarghezza non minore di mt 2.50, secondo o schema
di sezione che s riportadi seguito.

Alle spale de pali andrebbero poi realizzati i necessari interventi di riempimento per
rendere il nuovo fronte banchina di fatto impermeabile.

~2.50-3.00

B

l {
»

Prima soluzione - Schema di sezione

Seconda soluzione
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Prevede I’esecuzione di un palancolato metallico ad una certa distanza dal ciglio
banchina (per superare la sporgenza di circa 1.00 m dal masso guardiano) ed una
serie di interventi interni a corpo banchina, il tutto secondo lo schemain sezione che

di seguito s riporta.

<200 _ Struttura di

: { ancoraggio

1.90 |
N = I
| OO OOQD% e ?@
- ggg e

Pal lat '
?n%?glﬁcaoo ] | gooo ﬁao ngéé %f Cg
o 9?%00‘92’.2025 %{% %ﬁ
var, O OQ 65 %g
e Sl
0 fooQ ﬁ %
~11.00 | i
-

Seconda soluzione - Schema di sezione

Terza soluzione

E’ la soluzione che prevede il minor allargamento dell’attuale ciglio banchina (70+80
cm) e che consiste nell’esecuzione di una doppia fila di micropali di fatto accostati
alla banchina in grado di superare qualunque ostacolo nella fase di perforazione ed
una serie di interventi nel corpo banchina, il tutto secondo lo schema in sezione che

di seguito s riporta
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Solettain c.a. sp. 80 cm
suU cls magro

1.90

+0.85 (q. intradossq banchina)
T -
l.m.m.
L

Paramento banchina in
muratura di pietrame lavico
Micropali ciglio
banchina @250

Micropali retro
banchina @250

Micropali valvolati @150
armati con tubo di acciaio

5 ~:-1-1 00(q; fondo grenaggio.)-'

Terza soluzione - Schema di sezione

La prima soluzione viene scartata apriori in quanto creerebbe problemi da un punto

di vista funzionale per I’inevitabile restringimento di circa 3.00 m del canae di

accesso alla darsenabacini.

Hl’ JH Z DARSENA BACINI

Prima soluzione - Planimetria accesso darsena bacini
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La seconda e laterza la soluzione progettual e scaturiscono non solo dalla necessita di
consolidare |a banchina oggetto del lavoro in esame, il che costituisce indubbiamente
lo scopo primario dei lavori stessi, ma anche quella di assicurare la migliore
durabilita, e quindi I’efficacia, degli interventi. Circa quest’ultimo aspetto, si
evidenzia che nella definizione delle due soluzioni adottate, si e tenuto debitamente
conto anche del fenomeni erosivi che potrebbero interessare i terreni di sedime delle
banchine in oggetto, quali peraltro gia riscontrati in corrispondenza di altre strutture
portuali (quali ad esempio il molo S. Vincenzo) e che hanno comportato I’insorgere
di significative problematiche anche di carattere statico, che nel caso specifico
potrebbero essere esaltati dagli effetti dinamici indotti dalle eliche delle navi. Per
prevenire quindi il possibile richiamo di materiale sabbio-limoso verso il lato mare,
s e quindi ritenuto indispensabile prevedere in via preliminare la creazione di una
sorta di “barriera” continua a protezione del piede della banchina e che avra anche
I’effetto benefico di salvaguardare il fronte della stessa durante le operazioni di
dragaggio per il raggiungimento della quota di fondale.

In linea teorica e di principio, la soluzione pit semplice per raggiungere gli scopi
anzidetti (prevenzione dell’erosione al piede e protezione del paramento) potrebbe
sembrare, almeno in prima istanza, quella rappresentata dall’infissione, operando da
mare, di una serie di palancole metalliche. Tale soluzione, in effetti, inizialmente
adottata nell’ambito del progetto preliminare, e poi ulteriormente vagliata in fase di
stesura del presente progetto definitivo, ha portato ala conclusione che, sul piano
pratico ed operativo, oltre che per evitare probabili intoppi in fase di esecuzione dei
lavori con tutti gli aggravi in termini di tempo ed economici nonché eventual
contenziosi veri e propri, nel caso specifico debba essere in reata scartata.
L’adozione delle palancole, infatti, costituisce inevitabilmente una soluzione
estremamente “rigida”, nel senso che non consente modifiche di sorta per adeguarsi
ad eventuai variazioni delle condizioni a contorno, che nel caso in esame non
possono non essere considerate possibili. E” alquanto probabile, in particolare, che in
corrispondenza del piede della banchina preesistente, o ameno di una sua parte,

siano ancora presenti dei massi guardiani, ovvero che nell’ambito dei futuri materiali
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da dragare siano presenti elementi litici di varia natura, anche di grandi dimensioni,

provenienti per esempio proprio dal progressivo degrado e disfacimento della

banchina stessa, che renderebbero di fatto problematica, se non impossibile, la
corretta infissione delle palancole secondo o scopo prefisso.

Da queste ulteriori considerazioni € scaturita quindi la necessita di scegliere una

diversa soluzione progettuale che, pur nel pieno rispetto delle gia evidenziate finaita

dell’intervento, potesse essere adeguata senza difficolta alle mutevoli condizioni

dello stato dei luoghi e consentisse - tra I’altro - di operare con attrezzature anche di

piccole dimensioni. Si € cosi giunti ala terza soluzione prima esposta e riportata

negli elaborati grafici allegati, che - come si € detto - consiste nella realizzazione
preventiva, operando da idoneo pontone, di una serie di micropali disposti in modo
tale da assicurare, con ragionevole approssimazione, la formazione della desiderata

“barriera” sul dissestato esistente parametro murario.

E’ appena il caso di sottolineare che detta soluzione, pur ricorrendo all’utilizzo di

elementi discreti, ossia puntuali, piuttosto che continui, € I’unica in grado di

rispondere positivamente a tutte le esigenze di ordine tecnico, esecutivo e

prestazional e poste alla base della redazione del presente progetto definitivo.

Si osservainfatti quanto segue:

e attraverso la disposizione adottata € possibile realizzare una barriera pressoché
continua, che pertanto consente di proteggere adeguatamente il fronte banchinain
fase di futuro dragaggio e di prevenire in modo efficace, 0 quanto meno ridurre
drasticamente, I’effetto dell’erosione al piede;

e I’esecuzione dei micropali richiede I’utilizzo di macchinari di dimensioni e peso
ridotte, e non daluogo a vibrazioni significative;

¢ si ha nel contempo la certezza di poter effettivamente realizzare I’intervento, a
prescindere dalla natura del materiali presenti sul fondale, o da trovanti coperti dal
materiale oggi presente e non rilevabili mediante ispezione subacquea.

S sottolinea ancora come la soluzione proposta risulti valida e verificata se s

realizzano tutti gli interventi previsti; la mancanza, o comunque la sostanziae

variazione di uno o piu interventi, infatti, precluderebbe I’esito finale. I micropali
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subito all’interno del fronte banchina; le iniezioni attraverso i tubi valvolati ed i tubi
stessi, in acciaio, tutti collegati alla nuova soletta in c.a. superiore e la stessa soletta
in c.a, costituiscono la premessa indispensabile per poter considerare la fascia
consolidata come una “struttura” unica, che resiste, per gravita, alle spinte ed alle

altre azioni verticali ed orizzontali.

3.2 Leoperedd progetto

Gli interventi previsti consistono innanzitutto nell’adeguamento strutturale del fronte

banchina mediante una doppia fila di micropai @250 mm posta in aderenza ala

banchina esistente, opportunamente infissa nel fondo marino previo attraversamento

delle eventuali sporgenze dal filo banchina e collegate in testa mediante cordolo.

Successivamente € previsto il consolidamento del corpo banchina mediante una serie

di micropali @250 mm e micropali valvolati @150 mm.

Propedeutici agli interventi descritti vi sono poi necessariamente opere di rimozione

delle strutture dissestate in stato precario e I’esecuzione della bonifica bellica.

Labonificabellica prevede:

- la bonifica bellica subacquea profonda da mare eseguita sull’asse delle paratie;

- la bonifica bellica superficiale eseguita nell’intera area d’intervento fino a 100
cm dal piano di campagna;

- la bonifica bellica profonda su terraferma eseguita nell’area interessata
dall’infissione dei pali.

Sostanzialmente, le opere principali che compongono I’intervento nel suo complesso

pOSSONO Sintetizzars in quanto segue:

- disgaggio di eventuali porzioni instabili del paramento esterno della banching;

- esecuzione dellabonifica bellica;

- esecuzionedi micropali al ciglio dellabanching;

- consolidamento del corpo della banchina con le iniezioni in pressione, partendo
dall’allineamento a maggiore distanza dal giglio e procedendo progressivamente

verso di esso;
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- esecuzione dei micropali subito atergo del paramento ed eventuale sigillatura dei
vuoti esistenti;

- realizzazione delle fondazioni delle bitte e dei relativi tiranti;

- posain operadi elementi di arredo.

L’intervento e completato dalla realizzazione di un cunicolo sottoservizi lungo il

fronte banchina, dalla pavimentazione di un’ampia fascia della banchina e dalla

forniturae posain operadi elementi di arredo quali bitte e fender.

Sull’area di interesse viene realizzato inoltre un adeguato sistema di smaltimento

delle acque meteoriche provvisto di idoneo impianto di trattamento. .

In quanto segue s riportano gli schemi rappresentativi delle fas esecutive

dell’intervento di consolidamento ed adeguamento.

FASE 1 - RIMOZIONI E BONIFICA BELLICA 2

2 2
20 0:0-0-0
£ %ﬁgﬁéﬁgg

See v e

SO=9.
=@k
D@k

~10m
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A) Disgaggio di eventuali porzioni instabili del paramento esterno della banching;

B) Bonifica bellica subacquea profonda su fasce larghe m 2.80 eseguita in asse
paratia fino alla quota massimadi infissione (~ -17 ikm);

C) Bonifica bellica superficiale su fasce eseguitafino ala profonditadi m 1;

D) bonifica bellica profonda su terraferma su aree di mqg. 2.80 x 2.80 eseguita fino

allaprofonditadi interesse dei pali.

FASE 2 - REALIZZAZIONI MICROPALI AL CIGLIO BANCHINA

1.90 (quota banchina)

V‘—‘i; = @l=@l= @l <<§< OO <
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ey BEE00000 0000
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SO Og%%)@%)’ JO >0

\ .

E) Redlizzazione dei micropali @250 sul filo banchina armati con tubo di acciaio
(168.3 sp. 8.8mm - L=18 mt - interasse = 30cm.
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FASE 3 - REALIZZAZIONE CORDOLO (PARZIALE) TESTA PALI

— 1.90 (quota banchina)

‘ Q

7 4 oot ol ol ol ol
je ] L K 1 K KK ] L X A X4 3
S RS S S T o ot ool ool ot Tl st ot ool ol
oYe

,
v N

N

I a
et A

F) Redlizzazione cordolo di testa (parziale) dei micropali avente sezione 1.05 x

0.80m, ad eccezione dei tratti dove saranno collocate le bitte per le quali sara
necessario predisporrei tirafondi di ancoraggio.
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FASE 4 - SCAVO FINO A QUOTA ~ +0.30/1.00 m
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G) Rimozione struttura preesistente banchina e scavo alla quota di  +1.00 (zona

cunicolo) e ~ +0.30 (zona solettone).
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FASE 5 - RIEMPIMENTO ZONA SPONDA BANCHINA
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H) Realizzazione strato di riempimento in misto cementato sottostante il cunicolo
sottoservizi.
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FASE 6 - REALIZZAZIONE MICROPALI CORPO BANCHINA
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I) Consolidamento del corpo della banchina con le iniezioni in pressione, partendo
dall'alineamento a maggiore distanza dal ciglio e procedendo progressivamente
verso di esso;

L) Esecuzione dei micropali subito atergo del paramento ed eventuae sigillatura dei

vuoti esistenti.
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FASE 7 - REALIZZAZIONE SOLETTA SUPERIORE E CUNICOLO
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M) Posain operastrato di magrone — realizzazione rete di scarico acque;

N) Realizzazione cunicolo sottoservizi e solettone della banchina.
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FASE 8 - POSA IN OPERA DI ARREDO BANCHINA

1.90 (quota banchina)
B

|

O) Posain operadi bitte e fenders.
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3.3 Leoperedi completamento

Il risanamento della banchina 33 B sara completato con una serie di opere accessorie

alte a dotare la struttura dei requisiti di funzionalita per il normale svolgimento delel

attivita del Concessionario.

In particolare, lungo il bordo banchina sara realizzato un cunicolo sottoservizi —
la successiva realizzazione di impianti elettrici ed idrici-meccanici — collegato con le
reti gia esistenti nel piazzale nord del bacino n. 3 e sara realizzata inoltre una rete di

scarico, ad integrazione di quella esistente, per lo smatimento delle acque

meteoriche (vedi elab. OC03 — OC04 ed ESO6his).

Pozzetto d'ispezione 60x60 con chiusini in ghisa

0 35 sferoidale o

0,30
| 0,25
T—T

//
%—_

0,50

0,25

0,65

1,05

Valvola di Tubo in PVC @60/10 m
non ritorno per drenaggio

0,20 ‘ 1,00 ‘ 0,20 ‘ 0,70 ‘ 0,20

2,30

Particolare cunicolo sottoserviz

Il cunicolo sara diviso da un setto per separare gli impianti eettrici da quelli
meccanici e sara dotato di un sistema per il drenaggio delle acque meteoriche.

Pozzetti in ghisa (dim 60x60) garantiranno ad interasse regolare la manutenibilita

degli impianti installati.
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Lungo tutto il bordo banchina saranno infine posizionate bitte di ormeggioo e fender

parabordi in gommacilindrici.

Q, Banchina

Particolare fender

Il bordo banchina sara idoneamente protetto da lamiera in acciaio opportunamente

sagomata.

4. GESTIONE DELLE MATERIE

4.1. Premessa

Il presente paragrafo illustra le modalita di gestione operative delle terre e degli altri
materiali e che verranno prodotti a seguito dei lavori per la messa in sicurezza della

banchina 33b che I’ Impresa Appaltatrice dovra adottare.

Durante I’intervento si generera, a seguito delle attivita previste, un certo volume di
materiali, che a seconda della loro tipologia, potranno essere gestiti nel regime di
“sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 (a seguito dell’entrata
in vigore del Decreto Legge “Fare” ( decreto-legge 21 giugno 2013)) o in regime di

rifiuto.
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Il presente documento, in assenza di dati andlitici certi sullo stato di qualita di una
parte dei terreni e del materiali prodotti per larealizzazione del progetto, si configura

in qualitadi piano di gestione dei materiali.
Il presente piano di gestione dei materiali € articolato nelle seguenti macro-sezioni:

- inquadramento legislativo relativo alla gestione del materiali di scavo;

- I’inquadramento generale dell’opera;

- caratterizzazione geologica e idrogeologica delle aree interessate
dall’intervento;

- la stima dei volumi di scavo e di riutilizzo all’interno dell’opera;

- il programma e le procedure operative di caratterizzazione del materiae
di scavo;

- le modalita e i tempi di stoccaggio temporaneo per il successivo riutilizzo
e/0 smaltimento presso impianti di discarica autorizzati;

- gli scenari di destinazione.

4.2.  Inquadramento normativo

Il presente capitolo ha lo scopo di definire il quadro normativo di riferimento in
materiadi gestione del materiali di scavo.

Oltre alla normativa nazionale e regionale applicabile, € stata - ailmeno in parte -
esaminata la Direttiva 2008/98 CE, in merito all’inquadramento dei “sottoprodotti”,
in funzione della quale il legislatore italiano ha inserito importanti novita nell’ambito
della normativa nazionale conformemente a quanto disposto dall’art. 40 della stessa
direttiva.

Cio detto, il presente capitolo contiene i riferimenti normativi che saranno poi
richiamati nell’ambito della definizione delle modalita di gestione dei materiali di
risulta dalle attivita di scavo all’aperto. La normativa cui s fara riferimento
nell’ambito del presente documento prende necessariamente in considerazione

normativa europea e nazionale.
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Laddove necessario € stato inserito specifico riferimento a documentazione di
carattere giuridico, a fine di rendere completa, oggettiva e condivisibile le scelte

operate e quindi, le modalita gestionali ivi definite.

Normativa europea di riferimento
Si riporta, di seguito, un elenco esaustivo della principale normativa europea di

riferimento per latematicain oggetto:

- Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26.04.1999 relative alle discariche di
rifiuti.

- Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione
94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la
decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti
pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del
Consiglio relativaai rifiuti pericolosi.

- Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e
procedure per I'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo
16e dell'allegato Il della direttiva 1999/31/CE.

- Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la
direttiva79/117/CEE.

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19

novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Normativa nazionale di riferimento

Nel presente paragrafo si vanno ad inserirei principali riferimenti normativi ovvero i
riferimenti della normativa di settore che sara maggiormente richiamata nell’ambito
del testo, rimandando alla dicitura “s.m.i.” la restante parte di normativa che ha

modificato quelladi riferimento:
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- DM 05.02.1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

- DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce
relativa alle discariche di rifiuti”.

- DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

- DM 5 aprile 2006, n. 186: “Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998”.

- DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legidativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”.

- DLgs 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

- DM 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”.

- DM 12.06.2002, n. 161 “Norme tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti
pericolosi ex DIgs 22/1997”.

- DM n. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo”.

- DL 21 giugno 2013 n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”

art. 41-bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”

4.3. Alternative gestionali dei materiali di risulta

Gestione dei materiali di risulta — inquadramento normativo
In quanto segue s definiscono aternative gestionali dei flussi di materiali di risulta

dalle attivita per la realizzazione dell’opera.
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Considerate le sostanziali modifiche apportate dal legidatore alla normativa
nazionale di riferimento anche e soprattutto alla luce del quadro normativo e
dell’orientamento della giurisprudenza comunitaria applicabile a caso in esame,
riteniamo opportuno richiamare quanto disposto dalla Direttiva 2008/98 CE ed in

particolare gli artt. 2 e 5:

- Art. 2 “Esclusioni dall’ambito di applicazione”: esclude dall’ambito di
applicazione della direttiva sui rifiuti il “[...] suolo non contaminato e altro
materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita di costruzione, ove
siacerto che il materiale sara utilizzato afini di costruzione allo stato naturale
nello stesso sito in cui é stato escavato [...]”;

- Art. 5 “Sottoprodotti”: disciplina in termini generali il sottoprodotto,
richiedendo requisiti analoghi a quelli previsti dala normativa italiana
general e sul sottoprodotto.

Premesso che I’articolo 40 della citata direttiva contempla I’obbligo da parte degli
stati membri di conformare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative a quanto definito nell’ambito della direttiva comunitaria entro il 12
dicembre 2010, il legidatore italiano ha inteso conformarsi alle disposizioni
comunitarie riscrivendo in maniera sostanziale la parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed in
particolare, dettagliando lo speciae regime normativo derogatorio da quello definito

per i rifiuti da applicare ai “sottoprodotti”.

Occorre specificare, primadi procedere oltre, che il regime normativo definito per le
“terre e rocce da scavo” deve necessariamente essere inteso come caso particolare
dei sottoprodotti; ne & dimostrazione il fatto che, nell’ambito della direttiva citata ed
in particolare, all’11° “considerando” si stabilisce che “[...] la qualifica di rifiuto dei
suoli escavati non contaminati e di atro materiale alo stato naturae utilizzati in siti
divers da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla
definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti 0 sulla cessazione della
qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva [...]” e che, nell’ambito di quanto
disposto dal DLgs 205/2010 ed in particolare all’art. 39 c. 4 di tale decreto, si
stabilisce I’abrogazione dell’articolo 186 “a partire dalla data di entrata in vigore del
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decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis, comma 2” e d’altra parte, I’articolo

184-bis argomenta proprio la disciplina del “sottoprodotto”.

Di seguito, per maggior chiarezza, si vanno a delineare tutte le possibilita gestionali
dei materiali di risulta previste dalla normativa vigente in maniera da supportare le

scelte gestionali che saranno fatte nel successivi capitoli.

Gestione dei materiali di risulta ai sensi dell’art. 185 c. 1 lett. ¢

L’articolo 185 comma 1 del DLgs 152/2006 contempla I’esclusione dal regime dei
rifiuti per “[...] il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato
nel corso dell'attivita di costruzione, ove sia certo che il materiale sara utilizzato a

fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito [...]"*.

Gestione dei materiali di risulta ai sensi degli artt.185c.4;184bis —“Sottoprodotto”

Per quanto concerne la definizione di sottoprodotto (cfr. Art. 5 della direttiva), la
normativa vigente all’articolo 183 “Definizioni” rimanda direttamente all’articolo
184-bis, commi 1 e 2, che fornisce una disciplina sostanziale del settore riporta la
definizione di sottoprodotto alla sub lettera (qqg) “[...] qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o cherispettai criteri

stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2 [...]".

L’articolo 184-bis, interamente dedicato alla nozione di sottoprodotto, s divide in
due commi: il primo recante la definizione di sottoprodotto dettando alcune
condizioni tassative che devono essere soddisfatte; il secondo in cui S preannuncia
I’adozione, con appositi decreti ministeriali, di criteri quali — quantitativi per
specifiche sostanze od oggetti da considerarsi sottoprodotti e non rifiuti. Da
sottolineare che le condizioni dettate nell’articolo sopra citato devono essere
considerate tutte obbligatorie, nel senso che devono essere presenti congiuntamente®.
Il succitato articolo individua le seguenti condizioni necessarie per la sussistenza

dellaqualificadi sottoprodotto:

! Modifica introdotta dal Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 20, c. 10 — sexies, sub lettere (a) e (b)
2 Si veda da ultimo, Corte di Cassazione penale, Sez. III, 11 marzo 2009, sentenza n. 10711
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a) “[...] la sostanza o I’oggetto e originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non € la produzione di tale

sostanza od oggetto;

b) e certo che la sostanza o I’oggetto sara utilizzato, nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di
terz;

¢) la sostanza o I'oggetto puo essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore

trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo é legale, ossia la sostanza o I’oggetto soddisfa, per I’utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della
salute e dell’ambiente e non portera a impatti complessivi negativi sull’ambiente

o la salute umana [...]".

Dalla lettura dell’elenco delle condizioni tassative alla base della qualifica di
sottoprodotto, ne deriva che il sottoprodotto é tale se deriva da un processo di
produzione di cui costituisce parte integrante ma che, tuttavia, non costituisce lo
scopo primario della produzione e che, sin dal momento della sua produzione, sia

certo il suo riutilizzo.

Da sottolineare che non € piu richiesto che il successivo utilizzo debba essere
integrale, ben potendo essere avviate a riutilizzo anche solo determinate quantita,

gestendo i quantitativi in esubero come rifiuti.

Per quanto concerne la sub lettera (c), € opportuno chiarire che — con I’entrata in
vigore del DM 161/2012 — le operazioni di “normale pratica industriale” sono state
definite puntualmente, colmando una lacuna normativa che ha generato

giurisprudenza e interventi del legislatore con comunicazioni e note esplicative.

Sempre in riferimento alla definizione del sottoprodotto ed ai preannunciati decreti
ministeriali di cui a comma 2 dell’articolo 184-bis merita di essere segnaato
I’articolo 39, comma 4 del D. Lgs 205/2010, ove si prevede che “dalla data di

entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis, comma 2,
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abrogato I’articolo 186”. Ne deriva che con I’emanazione del c.d. “Regolamento
terre” (DM 161/2012), I’art. 186 ¢ stato abrogato.

Gestione dei materiali di risulta ai sensi degli artt.185 c.4; 183 c.1 lett.a)-“Rifiuto”
La gestione dei materiali di risulta per i quali non é possibile applicare il regime
speciale dei sottoprodotti ovvero quello delle terre e rocce da scavo, dovra essere

conforme a quanto disposto allaparte IV del DLgs 152/2006 e s.m.i.

Nel merito, le terre e rocce da scavo, qualora non siano soddisfatti i requisiti di
compatibilita tecnico-meccanica o ambientale (i.e. terre contaminate) dovranno
essere gestite univocamente come rifiuti ai sensi e per effetto di quanto disposto alla
parte IV del DLgs 152/2006 e s.m.i. In tal caso, esse dovranno necessariamente
essere classificate con i relativi codici CER e, laddove presente un codice specchio,
in funzione della pericolosita 0 meno dd rifiuto stesso, dovranno essere previste
specifiche determinazioni analitiche di classificazione del rifiuto condotte ai sensi
della parte IV del DLgs 152/2006 e s.m.i. (ai sensi della Dec. CEE/CEA/CECA n.
532/2000 e s.m.i.).

La normativa vigente infatti individua operazioni di RECUPERO o, in aternativa, di
SMALTIMENTO IN DISCARICA cui avviarei rifiuti prodotti cosi definite:

- Leoperazioni di RECUPERO sono intese come “[...] qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere a rifiuti di svolgere un ruolo utile
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno
dell’impianto o nell’economia in generale [...]” (Cfr. Art. 183 “Definizioni”
punto t del DLgs 152/2006 e s.m.i.).

- Le operazioni di SMALTIMENTO sono intese come “[...] qualsiasi operazione
diversa da recupero anche quando [I’operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia [...]” (Cfr. Art. 183 “Definizioni”
punto z del DLgs 152/2006 e s.m.i.).

Coerentemente con I’orientamento normativo comunitario e nazionale, I’obiettivo

principale di qualsias politica in materia di rifiuti sard di ridurre a minimo le
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conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana
e I’ambiente e puntare altresi a ridurre 1’uso di risorse e promuovere I’applicazione

pratica della gerarchiadei rifiuti.

In questo senso, il presente documento (oltre che il progetto dell’opera) si pone come
obiettivo quello di gestire tutti i materiali provenienti dai lavori a di fuori

dell’ambito normativo di rifiuto.

4.4. |Individuazioneddlediscariche

Per i micropali che verranno eseguiti sul ciglio dell’attuale banchina e che
attraverseranno gli attuali fondali, & stato previsto il recupero del materiae della
trivellazione contenente sostanze pericolose (Codice CER 17/05/03) in apposito
contenitore, I'analis di laboratorio per la caratterizzazione del materiale in
conformita della vigente normativa e il trasporto ed il conferimento a discarica entro
un raggio massimo di 800 km.

Le quantita di materiale saranno debitamente documentate dall’Impresa mediante il
“Formulario di identificazione del Rifiuto” o “Documento di rintracciabilita”.

Si é proceduto ad individuare, cosi come richiesto nel voto n° 5/2013 le discariche
autorizzate per i fanghi di perforazione disidratati, classificati pericolos e non
pericolos e conformi allo smaltimento in discarica secondo il D.M. 27 settembre
2010 di cui agli oneri indicati a carico dell’Ente Appaltante e riportati tra le somme a
disposizione nel Quadro Economico Generae.

Le aziende individuate risultano essere |e seguenti:

- ADRIATICA OLI Srl
Contrada Cavallino n® 39
62010 MONTEVOSARO (MC)

- BPS S
ViaNazionaen°® 140
23821 ABBADIA LARIANA (LC)
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- TEOREMA SpA
ViaSanmichee- Z.1.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA).

Inoltre sono stati individuati alcuni siti di discariche autorizzate in Campania per i
rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi da eseguirsi su banchina e che non sono
classificati pericolosi. Le aziende individuate sono le seguenti:

- ITAL AMBIENTE Sl

Localita Pantano zona ASl — Acerra (NA)

Tipologiaimpianto RECUPERO

Data decreto Iscr./Rinn. 28/11/2008 n° 1332 Scadenza 14.07.2017
- D’AVINO RAFFAELE

Localita Siscara— POGGIOMARINO (NA)

Tipologiaimpianto STOCCAGGIO E RECUPERO

Data decreto Iscr./Rinn. 05/09/2008 n° 745 Scadenza 29.07.2017.

5.  INTERFERENZE

Nell’ambito dei lavori per il risanamento e la messa in sicurezza della banchina
N.33B, nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3, sono state rilevate una serie di
preesistenze di cui tener conto durante lafase di realizzazione del lavori.

In particolare, relativamente alla presenza di diversi manufatti e sottoservizi, sono

state individuate |e seguenti interferenze:

- Presenza di diverse torri faro, di cui due ricadenti in parte nell’area di
intervento;

- Esistenza di una serie di videocamere su palo dotato di pozzetto in PVC
30x30 cm, da dover preservare;

- Esistenzadi un sistemadi drenaggio composto datubazioni in PV C e caditoie

Su pozzetti di dimensioni interne 100x100 cm;
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- Esistenzadi pozzetti di raccordo con impianti elettrici e meccanici.

Le interferenze rilevate non costituiscono gravi problematiche per 1o svolgimento dei
lavori, che dovranno ad ogni modo essere eseguiti in maniera tale da preservare
integralmente le opere suddette.

In particolar modo per le attivita in prossimita delle torri faro si operera con la
massima attenzione possibile e rivestendo localmente le parti piu prossime ai lavori,
cosi danon sporcarle ed evitareil loro danneggiamento.

Per i lavori nel punti dove sono instalate le videocamere s interverra scavando
gradualmente attorno a palo e predisponendo apposite strutture per il mantenimento
temporaneo dello stesso. Si fara particolare attenzione inoltre a non danneggiare i
cavidotti dove corrono lelinee di alimentazione delle videocamere.

Nei punti dove sono presenti il sistemadi drenaggio e i pozzetti si operera per brevi
scavi successivi a fine di non danneggiare i sottoservizi esistenti. La disposizione dei
micropali € stata inoltre effettuata in maniera da non intersecare i sottoservizi

presenti.
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