STATO DEI LUOGHI

Profilo attuale Bitte da rimuovere

‘ Zona non pavimentata

L Limite intervento

FASE 3 - REALIZZAZIONE CORDOLO PARZIALE TESTA PALI

FASE 6 - REALIZZAZIONE MICROPALI CORPO BANCHINA
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FASE 1 - RIMOZIONI E BONIFICA BELLICA

Realizzazione cordolo di

testa pali avente
sezione 0.80x 1.05 m.

Consolidamento del
corpo della
banchina con le

" iniezioni in pressione,
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partendo
dall'allineamento a
maggiore distanza
dal ciglio e
procedendo

verso di esso;

Esecuzione dei

" micropali subito a
| tergo del paramento
.ed eventuale

|
& .

sigillatura dei vuoti
esistenti.

2,80

(bonifica D)

Limite intervento

FASE 4 - SCAVO FINO A QUOTA ~ +0.30/1.00 m

¢ +0.30

Bonifica bellica
subacquea

/] profonda su fasce

larghe m 2.80
eseguita in asse
paratia fino alla
quota massima di
infissione (~-17 sim);

Bonifica bellica
superficiale su fasce
eseguita fino alla
profonditad dim 1;

Bonifica bellica
profonda su
terraferma su aree di
mg. 2.80 x 2.80
eseguita fino alla
profonditd di
interesse dei pali.

Rimozione struttura
preesistente
banchina e scavo

- alla guota dim 1.00

;(h +1.00

FASE 7 - REALIZZAZIONE SOLETTONE SUPERIORE

e ~ +0.30.

Posa in opera strato
di magrone;

. Readlizzazione

cunicoli sottoservizi e
solettone della
banchina.

FASE 2 - REALIZZAZIONI MICROPALI AL PIEDE BANCHINA
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FASE 5 - RIEMPIMENTO ZONA SPONDA BANCHINA

FASE 8 - POSA IN OPERA DI ARREDI BANCHINA

|

Realizzazione dei
micropali piede
banchina @250
armati con tubo di
acciaio @168.3 sp.
8.8mm - =18 mt -

" interasse = 30cm.

con lamierino di
protezione sp. 4 mm
Operazioni

' effettuate da mare.

Realizzazione strato
di riempimento in
misto cementato
softostante i cunicoli
per sottoservizi.

Posa in opera di
bitte, fenders ed
arredi.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:
- CLASSE DI RESISTENZA  : C35/45

- CLASSE DI ESPOSIZIONE  : XS3

- MASSIMO RAPPORTO A/C < 0.45

- COPRIFERRO MIN.

PROFILI IN ACCIAIO PER MICROPALI:
- ACCIAIO: S 355

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C

BARRE IN ACCIAIO PER TIRANTI:

14 cm - TIPO DYWIDAG IN ACCIAIO S 950/1050 o sup.
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BACINO 2
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BACINO DEL
PILIERO

DARSENA
BACINI

DARSENA
ARMANDO DIAZ

LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B
NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3
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