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AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI

- Appalti Contratti ed Economato -

CONTRATTO REP. DEL CON IL QUALE
L’AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI AFFIDA IN APPALTO
ALLA DITTA

L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO AFFERENTI AL
“PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI
PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL
7/05/2014, PROT. 0012662/TRI”

IMPORTO NETTO €

Premesso che :

e con delibera n. 355 del 23.12.2014 il Commissario Straordinario
dell’ Autorita Portuale di Napoli ha :

- preso atto dell’approvazione della Perizia di Spesa per I"esecuzione
delle attivita contemplate nel “Piano Integrativo di
Caratterizzazione dei fondali portuali” per un importo totale di €
490.000,00 di cui € 334.295,77 per le indagini (compreso oneri di
sicurezza) ed € 155.704,23 per Somme a disposizione
dell' Amministrazione;

- autorizzato 1'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato a dar corso
alla procedura aperta di appalto ad evidenza pubblica ex art. 55,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante aggiudicazione con

criterio del prezzo piu basso, determinato mediante ribasso



sull'importo posto a base di gara, ex art. 82, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 163/2006;

con delibera n. 160 del 29.04.2015 il Commissario Straordinario
dell’ Autorita Portuale di Napoli ha :

preso atto della rimodulazione della Perizia di Spesa per
I'esecuzione delle attivita contemplate nel “Piano Integrativo di
Caratterizzazione dei fondali portuali” e della suddivisione delle
stese in due tipologie (attivita di natura geotecnica ed attivita di
laboratorio), da affidare a due distinti soggetti, ciascuno in possesso
degli specifici requisiti di capacita tecnica;

preso atto che l'importo complessivo dei servizi di laboratorio
ammonta ad € 305.000,00 di cui € 193.424,27 per i servizi,
€ 5.982,19 per oneri di sicurezza ed € 105.593,54 per Somme a
disposizione dell’ Amministrazione;

preso atto che I'importo di 305.000,00 e quota parte della somma di
€ 490.000,00 gia approvata con la delibera n. 355 del 23.12.2014;
autorizzato 1'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato a provvedere
all'individuazione dell’affidatario dei servizi di laboratorio ai sensi
dell’art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia), con
procedura aperta di appalto ad evidenza pubblica ex art. 55, comma
5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante aggiudicazione con criterio
del prezzo piu basso, determinato mediante ribasso sull’'importo
posto a base di gara, ex art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006,
fra operatori, pubblici o privati, in possesso di accreditamento

secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025/2005;



e a seguito di procedura di gara, il Commissario Straordinario

dell’ Autorita Portuale di Napoli, con delibera n. del )

ha aggiudicato l'esecuzione dei servizi di laboratorio afferenti al
“PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI
SEDIMENTI PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
MATTM DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/TRI” alla societa

per I'importo complessivo di €

derivante dal ribasso offerto in sede di gara del % sul
prezzo a base d’asta, come da verbali di gara agli atti dell’Ufficio
Contratti ed Economato;

¢ la Ditta aggiudicataria:

a) ha comprovato il possesso dei requisiti e della documentazione
dichiarata in sede di gara mediante il sistema AVCPass;

b) a garanzia della completa e regolare esecuzione dei succitati servizi
di laboratorio, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza

fidejussoria n. con la quale la si

costituisce fidejussore nell’interesse della predetta Impresa
appaltatrice a favore dell’Autorita Portuale di Napoli, fino alla

concorrenza dell'importo di € ;

c) ha consegnato il documento di valutazione dei rischi ex. D.Lgs.
81/2008 ed il piano operativo di sicurezza.

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Ufficio Appalti,

Contratti ed Economato;

e con nota prot. ___del __, assunta al protocollo dell’A.P.

n. del la Prefettura di ha informato che




non risultano a carico dei rappresentanti legali e direttori tecnici
della societa affidataria elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa come prescritto dall’art. 10 del D.P.R. 252/98;

¢ la ditta affidataria formalmente dichiara di aver preso esatta e piena
cognizione:

a) della Perizia di Spesa e della descrizione dei servizi di laboratorio a
farsi e di impegnarsi a rispettare e di accettare, senza condizione o
riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalita contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati tecnici ed
economici allegati, obbligandosi a rispettarli per tutto quanto in essi
contenuto;

b) della natura del servizio affidato e di avere nel complesso preso
conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione
del servizio e di averne tenuto conto sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 1 offerta
economica presentata;

c) delle vigenti norme a cui laffidatario dovra uniformarsi
nell’esecuzione del servizio affidato;

o la ditta affidataria non potra obiettare che negli elaborati di Perizia
e nella descrizione dei servizi a farsi non siano previste ed indicate
forniture e/o attivita che si rendessero necessarie poiché, nonostante
eventuali omissioni, si intende che I'affidamento comprende tutte le
forniture, somministrazioni ed attivita occorrenti per la corretta

esecuzione dei servizi appaltati. Tutti i servizi dovranno essere



eseguiti a perfetta Regola d’Arte in assoluta conformita alla
quantita indicata negli elaborati di Perizia e nelle istruzioni che
verranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’esecuzione;

e per quanto non espressamente previsto e comunque non specificato
dal Capitolato Speciale d’ Appalto e dal presente contratto, 'appalto
e soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme
che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed
accettate dall’Esecutore dei servizi di laboratorio, salvo diversa
disposizione del Capitolato Speciale:

a) Codice Civile, libro 1V, titolo III, capo VII "Dell’appalto”, artt. 1655-
1677;

b) legge 18 novembre 1923, n. 2240 sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato e relativo
Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 827;

c) tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche
(nazionali, regionali e provinciali);

d) D.M. 24 gennaio 1986, circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e D.M. 9
gennaio 1987;

e) D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) d.P.R. 5ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

g) Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive variazioni ed
integrazioni;

h) Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. Servizi di laboratorio


http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm

Pubblici il 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato dall’art.
358 comma e) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Tutto cid0 premesso, parte integrante e sostanziale del presente
contratto,
TRA
il Contrammiraglio (CP) Antonio BASILE, nato a Palermo il
27.04.1957, Commissario Straordinario dell’Autorita Portuale di
Napoli, istituita con legge n. 84 del 28.01.1994, modificata con D.L.
21.10.1996 n. 535, convertito in legge 23.12.1996 n. 647, Partita Iva n.
00705640639, ai sensi del D. M. Infrastrutture e Trasporti n. 132 del 30
aprile 2015, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Autorita
Portuale di Napoli, in Napoli, P.le C. Pisacane, interno Porto;
ED

il sig. Rappresentante Legale della societa

con sede in , di seguito

denominata semplicemente “Esecutore dei servizi dei servizi dei
servizi di laboratorio” si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1) OGGETTO DEI SERVIZI DI LABORATORIO

Le attivita in argomento riguardano l'esecuzione dei servizi di
laboratorio afferenti alle attivita di caratterizzazione ambientale
integrativa delle aree a mare incluse nel progetto di ESCAVO DEI
FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO
DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA
DARSENA DI LEVANTE.

Esse consistono, sostanzialmente, in :



- Attivita di sopralluogo
Le attivita di sopralluogo comprendono tutte le attivita finalizzate
all’esatta localizzazione dei punti di rilievo, alla verifica di
interferenze tra le attivita di misura e le operazioni portuali. Durante
le attivita di sopralluogo verranno annotate tutte le informazioni utili
all’esecuzione delle indagini.

- Attivita di gestione e di restituzione documentale
Le attivita di gestione mirano a garantire il collegamento tra
I’Esecutore dei servizi, il Direttore dell’esecuzione e 1’Ente di controllo.

- Prelievo di campioni di sedimento
Nelle aree di dragaggio, saranno individuati 52 punti di prelievo di
carote di sedimento di diverso spessore che, opportunamente
conservate, saranno prese in consegna ed inviate in laboratorio per la
loro caratterizzazione chimico fisica.

- Analisi di Laboratorio
Dalle carote di sedimento prelevate in mare saranno ricavati 143
campioni su cui saranno condotte analisi chimico fisiche finalizzate a
verificare le concentrazioni di inquinanti presenti e quindi al loro
ammissibilita al deposito all’interno della darsena di Levante.
Poiché il prelievo dei campioni di sedimento (carote profonde e
prelievi superficiali) verra effettuato da una impresa terza, nell’ambito
di un diverso affidamento, sara necessario che l’affidatario delle
attivita di laboratorio e l'affidatario delle attivita di prelievo, di
concerto con il Direttore dell’esecuzione, e propedeuticamente

all’esecuzione delle attivita di campo, provvedano al coordinamento



delle relative mansioni per garantire il rispetto delle norme che
regolano le modalita di prelievo, conservazione ed analisi dei
campioni nell’ambito delle attivita di caratterizzazione ambientale.

La caratterizzazione interessera tutte aree a mare del Porto di Napoli
indicate nel documento denominato MIO03P-PDRT6031 rev2 (“PIANO
DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI
PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL
7/05/2014, PROT. 0012662/tri”, Ottobre 2014).

Tale documento, approvato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto
n. 5376/TRI/DI/B del 16/10/2014, costituisce il riferimento tecnico
principale per l'esecuzione delle attivita oggetto del presente
Capitolato.

Art.2) UBICAZIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO

Le aree in cui dovranno essere prelevati i campioni di sedimento da
sottoporre ad analisi di laboratorio sono ubicate nel Porto di Napoli e
sono dettagliatamente individuate negli elaborati grafici di progetto.

Art.3) DOCUMENTI DI CONTRATTO

E allegato al contratto, e pertanto ne & parte integrante e sostanziale, il
Capitolato Speciale d’Appalto. Sono, inoltre, parti del presente
contratto, per quanto non vi siano materialmente allegati, tutti gli
elaborati grafici del Progetto ed i piani delle misure di sicurezza
previsti dall’art. 131 del D.Lgs. n. 163/06 e sm.., i quali sono
conservati agli atti dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato. Sono
esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli

elencati in precedenza.



Art.4) AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei servizi di laboratorio, da pagarsi a corpo

ed a misura, ammonta ad € dicui €

per i servizi di laboratorio ed € per oneri di sicurezza.
L’intero importo sara contabilizzato a corpo.

Il committente si riserva in ogni modo l’insindacabile facolta di
introdurre, sia all’atto della consegna sia in sede di esecuzione, quelle
varianti che riterra opportune senza che l'affidatario possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
Contratto, purché I'importo complessivo dei servizi resti entro i limiti
dettati dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, detti pagamenti a
favore dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul
conto corrente “dedicato” (tracciabilita flussi finanziari).

Art.5) TRACCIABILITA” FLUSSI FINANZIARI - CAUSE

NULLITA’
L’'Impresa, a pena di nullita assoluta del presente contratto, assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del
13.08.2010.
In particolare I'Impresa si obbliga, a pena di nullita assoluta del
presente contratto:
a) ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi in
oggetto atto su uno o piu conti correnti dedicati, esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

b) a procedere all'immediata risoluzione dei rapporti contrattuali



derivanti dal presente atto qualora venisse a conoscenza
dell'inadempimento di eventuali controparti (subappaltatori e/o
subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art.
3 della L. 136/10, informandone contestualmente la Stazione
Appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Art.6) ASSICURAZIONE VERSO TERZI

Ai sensi della vigente normativa 1'Esecutore dei servizi assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e le attrezzature di sua proprieta, sia per quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi
affidati e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

Art.7) SUBAPPALTO

E’ vietato all’Esecutore l'affidamento in subappalto o cottimo del
servizio, valendo comunque anche le disposizioni dettate dal d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art.8) CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
puo essere prestata, a scelta dell’Esecutore dei servizi, in contanti, in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di
credito autorizzate. La cauzione puo essere costituita mediante
fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria

prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio
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dell’attivita bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per
I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei servizi
di laboratorio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’Esecutore.

La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungque presenti in cantiere.

La Stazione appaltante puo inoltre richiedere all’Esecutore la
reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in
tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Esecutore.

Art.9) OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Oltre che delle norme contenute nel C.S.A., I’Esecutore e tenuto al
rispetto del Regolamento OO.PP. approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., del Capitolato Generale di Appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato
dall’art. 358, comma e) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e delle altre
leggi, decreti e norme vigenti in materia. Il Capitolato Generale di
Appalto, ancorché non materialmente e fisicamente, e parte integrante
del presente Contratto d”Appalto e si intende ad esso allegato.

L’accettazione dell’esecuzione dei servizi di laboratorio da parte
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dell’Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle
leggi e dei regolamenti in vigore e/o che verranno eventualmente
modificati e/o emanati durante il corso dei servizi, delle prescrizioni
delle leggi del codice della navigazione, delle disposizioni emanate
dall’Autorita Portuale, dalla Capitaneria di Porto, dalle Autorita
Militari e dagli organi di Polizia.

Art. 100 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

DEI SERVIZI

L’Esecutore e colui che assume 1'esecuzione dei servizi di laboratorio

affidatigli con I'organizzazione di tutti i mezzi necessari.

Pertanto, oltre agli oneri specificati nel C.S5.A., I'esecutore dovra :

- fornire tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari
all’esecuzione delle attivita previste dall’affidamento;

- fornire idonea documentazione fotografica che documenti, per
successive fasi, I'intera esecuzione dei servizi in appalto;

- comunicare al committente il nominativo del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;

- redigere il piano di esecuzione dei servizi di laboratorio;

- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto
prescritto dalla vigente normativa;

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per
'esecuzione dei servizi di laboratorio nonché gli strumenti ed il
personale necessario;

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e

rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle
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assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e
dei contratti collettivi di lavoro;

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori in funzione delle -caratteristiche
morfologiche, tecniche e procedurali delle attivita oggetto del
presente appalto;

- far fronte a tutte le spese di bolli e di registro, le spese per
passaggio, le occupazioni temporanee ecc., nonché le spese per tutti
gli atti richiesti per 'uso dell’ Amministrazione appaltante;

Il risarcimento di eventuali danni arrecati agli impianti ed a persone

e/o cose e tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal C.S.A. e

dal presente Contratto d’Appalto sono a completo carico

dell’Esecutore che nulla potra richiedere, ad alcun titolo, per la fedele

e perfetta esecuzione di quanto prescritto.

Le conseguenze civili e penali in caso di infortunio o danno

ricadranno esclusivamente sull’Esecutore, restandone completamente

esonerati sia I’Appaltante con i propri organi tecnici, sia il personale

preposto dalla Stazione Appaltante alla direzione, contabilita e

sorveglianza dei servizi di laboratorio.

Art.11) SERVIZI NON PREVISTI

Ove in corso d’opera occorresse eseguire categorie di servizi non
previste in progetto, la Direzione dell’esecuzione concordera con
I'Impresa i relativi nuovi prezzi nel pieno rispetto delle vigenti norme
in materia di opere pubbliche.

Art.12) VALUTAZIONE DEI SERVIZI - CONDIZIONI GENERALI

-13-



Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi
richiamati nel C.S.A. e negli altri atti contrattuali che I’"Esecutore dovra
sostenere per l'esecuzione di tutti servizi affidatigli nei tempi e modi
prescritti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Esecutore nella
pit completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di
attivita da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati
all’esecuzione dei servizi di laboratorio.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali dovranno
essere ufficialmente autorizzate dal Direzione dell’esecuzione e
contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per
tali servizi.

Non sono comprese, in questa categoria, ulteriori attivita che si
rendessero necessarie per porre rimedio alla cattiva esecuzione di
quanto affidato. Tali attivita dovranno essere eseguite a totale carico e
spese dell’Esecutore.

Queste norme si applicano per tutti i servizi di laboratorio indicati dal
presente Documento che saranno, comunque, verificati in
contraddittorio con I'Esecutore.

Art.13) VALUTAZIONE A CORPO DEI SERVIZI

I servizi di laboratorio in appalto saranno contabilizzati a corpo
secondo quanto previsto dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Essi saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che

-14 -



devono ritenersi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua

convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi netti di contratto sono

compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali

richiamati e specificati nel C.5.A., sia gli obblighi e oneri che, se pur

non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e

consequenziali nell’esecuzione dell’attivita in argomento.

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Altrettanto varra per le osservazioni dell’Esecutore sui predetti

documenti, nonché sull’Attestato di regolare esecuzione.

I prezzi unitari di contrattuali si intendono accettati dall’Esecutore in

base al progetto ed a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e

quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

I prezzi contrattuali comprendono, tutti indistintamente e senza

eccezione alcuna, le spese, gli oneri, gli obblighi, le soggezioni, i rischi

e gli adempimenti contemplati nel C.S.A., qualsiasi imprevisto di

qualunque genere, o qualsiasi rivalsa per variazioni dei prezzi

derivanti da eventuale maggior tempo occorrente per il compimento

dell’opera.

In particolare, nei prezzi convenuti si intendono compensate:

- tutte le spese per I'adempimento completo ed incondizionato degli
oneri posti a carico dell” Esecutore;

- tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei

all’esecuzione delle attivita di laboratorio nel rispetto della
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normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del
lavoro;

- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte i servizi compresi
nell’affidamento.

Art.14) NOLEGGI

Gli eventuali oneri di noleggio di attrezzature utili per I’esecuzione dei

servizi si intendono compresi nei prezzi contrattuali.

Art.15) GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE

DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
considerata l'urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione
ambientale, propedeutici alla redazione del Progetto Esecutivo dei
lavori di “ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI
NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI
COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”, immediatamente
dopo [l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procedera
all’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art.16) SOSPENSIONI E RIPRESA DEI SERVIZI

Ai sensi dell’art. 308 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora
circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, il direttore
dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle medesime.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore
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o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione delle
prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia effettuate, le
eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che
rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in
corso di svolgimento.

Il verbale di ripresa dell'esecuzione sara redatto dal direttore
dell'esecuzione non appena saranno venute a cessare le cause della
sospensione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine
ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa
prodotti.

Art.17) PROROGHE

Ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP, 1'Esecutore,
qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare
le attivita affidategli nel termine fissato, potra chiedere con domanda
motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse
dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono
competere all’Esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito alla domanda di proroga e resa dal Responsabile

di Procedimento, sentito il Direttore dei Servizi, entro 30 (trenta)
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giorni dal suo ricevimento.

Art.18) TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il tempo utile per l'esecuzione di tutte le attivita contemplate
nell’affidamento e fissato in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del relativo verbale di avvio dell’esecuzione dei
servizi.

Tale periodo comprende anche l'ipotesi di fermo per sfavorevoli
condizioni meteorologiche per un massimo di 5 giorni.

Ai sensi dell’art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
considerata l'urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione
ambientale, propedeutici alla redazione del Progetto Esecutivo dei
lavori di “ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI
NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI
COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”, immediatamente
dopo [l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procedera
all’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11,
comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art. 199 PENALE PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per 1'esecuzione dei
servizi e applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo
contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione.

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell'inizio delle attivita e/o nella ripresa delle

stesse seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva
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della penale non puo superare il 10% dell’'importo contrattuale.
Qualora la misura complessiva della penale superasse il 10%
dell’importo contrattuale prima ancora di giungere all’'ultimazione dei
servizi la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto in
danno dell’Esecutore, anche in una fase intermedia.

Art.200 STATI DI AVANZAMENTO DEI SERVIZI - PAGAMENTI

All’Esecutore dei servizi non e dovuta nessuna anticipazione.

Il pagamento dei servizi di laboratorio avverra in un’unica soluzione
con le modalita descritte dalla vigente normativa.

Sul pagamento sara operata la ritenuta dello 0,5% a garanzia
dell’osservanza della normativa sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

La rata di saldo verra invece pagata dopo lapprovazione
dell’Attestato di Regolare Esecuzione, previa copertura assicurativa e
dimostrazione da parte dell’Esecutore dei servizi dei servizi dei servizi
di laboratorio, dell’adempimento agli obblighi contributivi e
assicurativi.

I pagamenti verranno effettuati a fronte di fatturazione secondo le
disposizioni di legge entro 60 GG.D.F.M.

Art.21) CONTESTAZIONI DA PARTE DELL’ESECUTORE

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore
dell’esecuzione o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, ai
sensi dell’art. 307, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ¢ facolta
dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei

pagamenti.
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La formulazione delle contestazioni riserve dovra effettuarsi mediante
lettera raccomandata e dovra essere dettagliata in ogni elemento
tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle contestazioni il
Direttore dell’esecuzione fara le sue controdeduzioni.

Le contestazioni dell’Esecutore e le controdeduzioni del Direttore
dell’esecuzione non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti
gli altri aspetti contrattuali.

Art.22) TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dell’esecuzione
e I'Esecutore dei servizi, si procedera alla risoluzione di esse in via
amministrativa a norma dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
(Transazione).

In presenza di un contenzioso e di contestazioni scritte, se I'importo
dell’opera non varia in misura sostanziale e comunque per un valore
non inferiore al 10% dell’ammontare del contratto, sara applicato il
disposto dell’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al fine di addivenire ad
un accordo bonario. Qualora I'Impresa aderisca alla soluzione bonaria
la sua sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione
sino a quel momento insorta.

Art. 23) CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Il Certificato di Ultimazione delle attivita appaltate verra redatto
secondo le modalita previste dalla vigente normativa in materia di
OO.PP. Non appena avvenuta l'ultimazione delle attivita previste,

I'Esecutore dei servizi informera per iscritto la Direttore
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dell’esecuzione che, previo adeguato preavviso, procedera alle
necessarie operazioni in contraddittorio redigendo la prescritta
certificazione.

Art.24) ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Poiché I'importo del servizio da affidare risulta inferiore alle soglie di
cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
non si ritiene necessario conferire 'incarico di verifica di conformita e,
pertanto, la Stazione Appaltante rilascera una Attestazione di
Regolare Esecuzione, emessa dal direttore dell’esecuzione e
confermata dal responsabile del procedimento. L’attestazione di
regolare esecuzione € emessa non oltre quarantacinque giorni dalla
ultimazione dell’esecuzione. L’Esecutore dei servizi, a propria cura e
spesa, mettera a disposizione del Direttore dell’esecuzione gli operai e
i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di controllo e
verifica che si renderanno necessarie all’emissione dell’ Attestazione di
Regolare Esecuzione. Nel caso in cui 1'Esecutore non ottemperi a
siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione dispone che sia
provveduto d’ufficio, in danno all’Esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell’Esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell’Esecutore dei servizi le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dal Direttore dell’esecuzione
ovvero per le ulteriori operazioni di verifica rese necessarie dai difetti
o dalle stesse mancanze. Successivamente all’emissione

dell’ Attestazione di Regolare Esecuzione si procedera al pagamento
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del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione
prestata dall’'Esecutore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art.25) RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE DEI SERVIZI

L’Esecutore dei servizi di laboratorio € tenuto ad osservare, nei
confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo
previsto dagli specifici contratti di lavoro vigenti nella localita e nel
periodo cui si riferiscono i servizi stessi. Sara suo obbligo adottare
nell’esecuzione dei servizi di laboratorio tutti i provvedimenti e le
cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai e resta inteso
che egli assumera ogni piu ampia responsabilita, sia civile che penale,
nel caso di infortuni e che di tale responsabilita risultera quindi
sollevato il personale tecnico dell’Amministrazione committente

preposto alla direzione ed alla sorveglianza. L’Esecutore e tenuto a

trasmettere all’ Amministrazione appaltante:

a) copia del Piano Operativo di Sicurezza prima dell’avvio dei
servizi;

b) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici prima dell’avvio dei servizi di
laboratorio e comunque entro 3 giorni dalla data del verbale di
consegna;

c) copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi,
nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, all’atto del pagamento.

Art.26) OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI
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CONTRATTUALI

Per quanto non specificato nei documenti contrattuali, I'esecuzione
dell’'appalto e regolata dall’'osservanza delle seguenti leggi e
regolamenti vigenti:

o  Capitolato Generale d”Appalto di cui al D.M. Servizi di laboratorio
Pubblici il 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato dall’art.
358 comma e) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

o Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

o D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207

o leggi, decreti, regolamenti e circolari in materia di appalto di
servizi di laboratorio pubblici e vigenti alla data di esecuzione dei
servizi di laboratorio;

o leggi e normative vigenti sulla sicurezza, tutela dei lavoratori,
prevenzione infortuni e incendi;

o norme riguardanti l'installazione degli impianti idraulici,
elettroidraulici, elettrici;

o ogni altra legge riguardante i lavori pubblici.

Art.27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei servizi;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione

dei servizi;

-23-



d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei servizi senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) perdita, da parte dell’Esecutore dei requisiti per 1'esecuzione dei
servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

i) obblighi derivanti dalla legge 136/2010 (tracciabilita flussi
finanziari).

L’Esecutore dei servizi e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui

imputabili.

Art.28) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L’Esecutore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine e disposta la
ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del

capitolato  generale d’appalto. L’Esecutore dei servizi e altresi
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obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo all’articolo 18, comma 7, della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall’articolo 7 del capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000. L"Esecutore dei servizi
e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i servizi. Ai sensi dell’articolo 13 del
capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, 1’"Esecutore e invitato a
provvedervi. Se entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’'Esecutore. L’Esecutore dovra inoltre osservare le
disposizioni del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006.

Art.29) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL

CANTIERE
L’Esecutore prima dell’inizio delle attivita affidategli dovra depositare
presso la stazione appaltante un proprio piano di sicurezza sostitutivo
del piano di sicurezza e di coordinamento cosi come previsto dalla
vigente normativa in materia.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Esecutore,
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previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

Resta a carico dell’ditta affidataria la predisposizione di tutti i
provvedimenti atti a porre in sicurezza le proprie maestranze.
L’Esecutore dei servizi dovra fornire al proprio personale i dispositivi
di protezione previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza
sul lavoro, dal Piano di Sicurezza e di tutto cio che 1’Autorita Portuale
di Napoli potra richiedere per la buona esecuzione dei servizi e
I'incolumita degli addetti.

Art. 300 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale di
appalto (D.M. 145/2000) I'Impresa elegge domicilio nel comune di
Napoli, nella sede dell’Autorita Portuale di Napoli — Area Tecnica -
piazzale C. Pisacane interno porto. Tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal direttore
dell’esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente per gli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi.
L'Impresa, nell’eseguire i servizi di laboratorio, dovra attenersi
scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni del
Direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili (artt. 31 e 32 Capitolato Generale

D.M. 145/2000). Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale di appalto,
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I'Impresa che non conduce personalmente i servizi deve conferire
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per l'esecuzione dei
servizi a norma del contratto. L'Impresa rimane responsabile
dell’'operato del suo rappresentante. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell' Impresa,
previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle
indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui sopra deve essere
tempestivamente notificata dall'Impresa alla stazione appaltante la
quale, in caso contrario, e sollevata da ogni responsabilita.

Art.31) PROTOCOLLO DI LEGALITA - CLAUSOLE

In osservanza delle prescrizioni del Protocollo di legalita, stipulato

dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli in data

26.02.2008,con il presente atto I'Impresa si obbliga al rispetto delle
clausole di seguito riportate:

1) L’Esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al protocollo di legalita, sottoscritto il 26.02.08 dalla
Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili sul sito
http://www.utgnapoli.it che qui si intendono integralmente
riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti;

2) I'Esecutore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei confronti
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dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale
o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare 1’assunzione di personale o I'affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di
beni personali o di cantiere);

3) I'Esecutore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente lettera b) e cio
al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell’Autorita di
pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

4) I'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto,
in caso di informazioni interdittive di cui all’art. 10 D.P.R. 252/98,
ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle
procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del
Prefetto, sara applicata a carico dell'Impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale pari al 10
% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non si a
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno
applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione
Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in

relazione alla prima erogazione utile;
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5) 'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che precede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale;

6) I'Esecutore dichiara di essere a conoscenza del divieto per la
Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a favore delle
imprese alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di
lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 32) PROTOCOLLO DI LEGALITA - CLAUSOLA

RISOLUTIVA

In osservanza delle prescrizioni del Protocollo di legalita, stipulato
dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli in data
26.02.2008, il presente contratto, nonché le autorizzazioni dei relativi
subcontratti da esso derivanti, saranno risolti in maniera immediata e
automatica qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano
acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero
dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse;
in tal caso, a carico dell'Impresa sara applicata anche una penale a
titolo di liquidazione del danno, salvo comunque il maggior danno,

nella misura del 10% del valore del contratto ovvero delle prestazioni
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al momento eseguite; la Stazione Appaltante potra detrarre
automaticamente I'importo delle predette penali dalle somme dovute
in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 33) CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle non risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario
previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06, saranno deferite, ai sensi
dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del tribunale di
Napoli, secondo quanto disposto dall’art. 34 del D.M. n. 145/2000
(Capitolato Generale di appalto dei LL.PP.).

Art.34) RECESSO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento della parte di servizi gia eseguiti,
oltre al decimo dell'importo delle attivita non eseguite, cosi come
disposto dall’art. 134 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Art. 35) PRIVACY

L’Esecutore si obbliga agli adempimenti di cui al D.Lgs 196/2003 per
quanto applicabili all’Autorita portuale e, seguentemente, per cio che
concerne la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 36) _SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria, bolli, ecc.) sono a totale carico dell'Impresa.
Sono altresi a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
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quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione.

Art.37) RINVIO ALLE NORME IN MATERIA DI OO.PP.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle

norme vigenti in materia di opere pubbliche.
L'IMPRESA AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE CA (CP) Antonio BASILE

L’'Impresa dichiara di conoscere le disposizioni contenute nella Legge
n. 136/2010 e nel Protocollo di legalita, stipulato dalla Stazione
Appaltante con la Prefettura di Napoli in data 26.02.2008 e di accettare
espressamente gli articoli del presente contratto.

IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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