AUTORITÀ PORTUALE

DI NAPOLI

A R E A T E C N I C A

PORTO DI NAPOLI: PROLUNGAMENTO DIGA DUCA D'AOSTA A PROTEZIONE DEL NUOVO TERMINAL CONTENITORI DI LEVANTE



PROGETTO PRELIMINARE

TAVOLA	OGGETTO	SCALA DISEGNO	SCALA PLOTTAGGIO
R10	**QUADRO ECONOMICO**	-	1:10

I PROGETTISTI:

ing. Giuseppe CAMPAGNANO

ing. Carmine R. TESAURO

geom. Rosario GOTTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Rosa PALMISANO

V° IL DIRIGENTE AREA TECNICA
ing. Pasquale CASCONE

REV.	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI	DATA
0	PROGETTO PRELIMINARE	OTTOBRE 2012

AI SENSI DELLE VIGENTI NORME SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO ELABORATO NON POTRA' ESSERE REALIZZATO, PRODOTTO, O COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE

PORTO DI NAPOLI - Prolungamento della Diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante		
QUADRO ECONOMICO		
A) Importo lavori da appaltare		
- lavori a corpo e/o a misura	€ 29.503.484,24	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 885.000,00	
Spese per progettazione esecutiva		
Sommano i lavori da appaltare		€ 30.388.484,24
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) Imprevisti (6% dell'importo lavori)	€ 1.823.309,05	
2) Rilievi accertamenti ed indagini	€ 300.273,65	
3) Spese tecniche (compreso IVA, CNPAIA, Assicurazioni etc)	€ 907.769,68	
4) Spese per attività tecno amministrative, di supporto al Rup e di verifica e validazione	€ 40.000,00	
5) Spese per pubblicità di gara	€ 20.000,00	
6) Spese per commissioni giudicatrici	€ 40.000,00	
7) Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 303.884,84	
8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 30.000,00	
9) Oneri di discarica (D.G.R. Campania 508/2011)	€ 1.234.624,00	
10) Fondo per accordi bonari	€ 911.654,53	
Totale somme a disposizione		€ 5.611.515,76
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 36.000.000,00