N

AUTORITA PORTUALE

DI NAPOLI
AREA TECNICA

PORTO DI NAPOLI: PROLUNGAMENTO DIGA DUCA D'AOSTA A
PROTEZIONE DEL NUOVO TERMINAL CONTENITORI DI LEVANTE

PORTO DI NAPOLI

Prolungamento Diga Duca d'Aosta \ =/

PROGETTO PRELIMINARE

TAVOLA OGGETTO SCALA SCALA
DISEGNO PLOTTAGGIO
R10 QUADRO ECONOMICO _ 110
I PROGETTISTI:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giuseppe CAMPAGNANO ing. Rosa PALMISANO

ing. Carmine R. TESAURO
Ve IL DIRIGENTE AREA TECNICA

geom. Rosario GOTTI ing. Pasquale CASCONE

0 | PROGETTO PRELIMINARE OTTOBRE 2012

REV.| DESCRIZIONE DELLE REVISIONI DATA

AT SENSI DELLE VIGENTI NORME SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO ELABORATO NON POTRA' ESSERE REALIZZATO, PRODOTTO, O COMUNICATO A TERZI
SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE




PORTO DI NAPOLI - Prolungamento della Diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo
terminal contenitori di levante

QUADRO ECONOMICO
A).Importo lavori da appaltare ;
- tavori a corpo efo a misura € 29.503.484,24
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 885.000,00
Spese per progettazione esecutiva
Sommano i lavori da appaltare € 30.388.484,24
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
1) Imprevisti (6% dellimporto lavori) € 1.823.309,05
2) Rilievi accertamenti ed indagini € 300.273,65
3) Spese tecniche (compreso IVA, CNPAIA, Assicurazioni etc) | ¢ 907.769,68
4) Spese per attivita tecno amministrative, di supporto al Rup e
di verifica e validazione € 40.000,00
5) Spese per pubblicita di gara € 20.000,00
6) Spese per commissioni giudicatrici € 40.000,00
7) Accantonamento per adeguaménto prezzi € 303.884,84
8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 30.000,00
9) Oneri di discarica (D.G.R. Campania 508/2011) € 1.234.624,00
10) Fondo per accordi bonari » € 911.654,53

Totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 5.611.515,76

€ 36.000.000,00






