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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
BANCHINA N° 33B NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI
CARENAGGIO N° 3
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

NP 01

2
E.00.020.01
O.a

3
E.00.020.02
O.a

LAVORI A CORPO

RISANAMENTI (SpCat 1)
Bonifica bellica (Cat 1)

Ricognizione e bonifica bellica subacquea di
profondita eseguita da tecnici specializzati, oltre
cm 100 e fino a 15 m dal fondo marino per
accertare la presenza di ordigni residuat ...
tuale, l'assistenza e quant’altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative.

Vedi Elab. OC 01

Su asse micropali a mare

- ml 251,50/2,80= n° x profondita media
- ml 41,00/2,80= n° x profondita media

SOMMANO ml

Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita di m 1,00, con idonea apparec ... in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca superficiale.

Vedi Elab. OC 01
Area banchina esistente sono mq

SOMMANO mq

Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi,
eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita prescritta dal Reparto Infrastrut ...
nto in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative. Localizzazione e bonifica delle aree
mediante ricerca profonda.

Vedi Elab. OC 01

Per fascia di banchina in consolidamento con
micropali (circa 5,00 mt) = n° 2 fila x 251,00/
2,80

- n° 2 fila x 251,50/2,80= *(par.ug.=2*90)
-n° 2 filax 45,00/2,80= *(par.ug.=2*16)
arrotondamento

SOMMANO ml

Parziale Bonifica bellica (Cat 1) euro

Rimozioni e demolizioni (Cat 2)

90,00
15,00

180,00
32,00

10,00
10,00

18,00
18,00

900,00
150,00

17050,00

27800,00

27800,00

37240,00
576,00
4,00

37820,00

27,00 287 350,00

0,54 17512,00

6,92 267434,40

56~ 296,40

A RIPORTARE

567 296,40

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

567 296,40

4

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi

U.10.030.04 |speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
O.e alle strutture, di qualsiasi dimensione e

manufatti assimilabili

Vedi Elab. RO3
Bitte esistenti
altre strutture di ormeggio esistenti

spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...
tamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 Km Bitte in ghisa o

SOMMANO kg

5 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
U.10.030.04 |speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
0.a alle strutture, di qualsiasi dimensione e

inferriate e simili.

Vedi Elab. RO3
Recinzione fronte nord
arrotondamento

spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere,

SOMMANO kg

6 Rimozione di blocchi di calcestruzzo per

NP 02 recinzioni e/o delimitazioni di cantiere
jersey, di qualunque dimensione,

luogo di rimozione.
Vedi Elab. RO3

Recinzione fronte nord
Blocchi esistenti

tipo new-
compreso

l'accatastamento nel sito indicato dalla
Direzione dei Lavori nelllambito di mt 4000 dal

SOMMANO cadauno

7 Demolizione di struttura in calcestruzzo con
U.10.030.02 |ausilio di martello demolitore meccanico,
0.b eseguita su banchina fino ad una altezza pari a

Vedi Elab. RO3
Per cavidotto elettrico esistente
per zone di incerta valutazione

m - 0,50 sul I.m.m. Calcestruzzo armato.

SOMMANO mc

8 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti,

U.10.030.06 |coronamenti, scalini, ecc., di

qualsiasi

4,00

105,00

105,00
15,00

60,00

2,500

0,350

2000,000
2000,000

60,000
250,000

0,350

87000,00
27000,00

107 000,00

157750,00
250,00

167 000,00

105,00
15,00

120,00

7,35
2,65

10,00

1,35

1,19

49,00

235,24

137500,00

197040,00

57880,00

27352,40

A RIPORTARE

977 068,80

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 977 068,80
0.a dimensione e forma, eseguita su opere foranee
compreso l'accatastamento in cantiere nei s ...
la Direzione Lavori e ogni altro onere e
magistero. Rimozione di pietra da taglio in conci
eseguita con mezzi meccanici.
Vedi Elab. RO3
Per zone di ciglio esistente a coronamento
banchina 100,00 1,000 1,000 100,00
80,00 1,000 1,000 80,00
per zone di incerta valutazione 20,00
SOMMANO mc 200,00 46,61 97322,00
9 Demolizione di struttura in calcestruzzo con
U.10.030.02 |ausilio di martello demolitore meccanico,
0.a eseguita su banchina fino ad una altezza pari a
m - 0,50 sul I.m.m. Calcestruzzo non armato.
Vedi Elab. RO3
Per fronte banchina lato nord 46,00 1,000 0,800 36,80
Zone frammentate sul fronte sud 45,00 1,000 0,800 36,00
7,50 1,000 0,800 6,00
20,00 1,000 0,800 16,00
arrotondamento 5,20
SOMMANO mc 100,00 190,77 197 077,00
10 Svellimento di basolato di qualunque classe,
U.10.030.06 |compreso il taglio della vecchia malta, eseguito
5.b sulle opere foranea compreso la
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio
e ogni altro onere e magistero. Eseguita a
mano con particolare cura per il riutilizzo.
Vedi Elab. RO3
Zona a nord *(lung.=(3,50+2,00)/2) 2,75 4,000 0,400 4,40
16,00 10,000 0,400 64,00
25,00 3,000 0,400 30,00
Zona a sud *(lung.=(8,00+3,00)/2) 5,50 25,000 0,400 55,00
arrotondamento 1,60 1,60
SOMMANO mc 155,00 18,18 27817,90
11 Demolizione di massi, massetto continuo in
R.02.060.02 |calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
2.e platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... zione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m Armati di
altezza da 10,1 a 20 cm
Vedi Elab. RO3
Zona pavimentata in c.a. fronte nord 25,00 6,000 150,00
Zona pavimentata a sud 0,50 25,00 6,000 75,00
20,00 10,000 200,00
8,00 9,000 72,00
A RIPORTARE 497,00 1287 285,70

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
Tl;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 497,00 1287285,70
22,00 2,300 50,60
arrotondamento 2,40
SOMMANO mq 550,00 34,52 187986,00
12 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
U.05.010.02 |tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
2.a trasporto nellambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m. Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo.
Vedi Elab. RO3
Dal fronte nord a quello a sud 46,00 10,000 0,400 184,00
45,00 11,000 0,400 198,00
185,00 10,000 0,400 740,00
arrotondamento 28,00
SOMMANO mc 17150,00 6,29 77233,50
13 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.01 |meccanici, anche in presenza di battente
0.a d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di ... gni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc).
Vedi Elab. R04
Per raggiungimento quote di progetto - dal
fronte a sud a quello a nord 245,00 11,000 0,300 808,50
46,50 10,000 0,300 139,50
fascia zona cavidotto 285,00 3,500 0,600 598,50
zone di incerta valutazione e arrotondamento 53,50
SOMMANO mc 17600,00 6,63 107 608,00
14 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01|lavori di movimento terra effettuata con
O.a autocarri, con portata superiore a 50 g,
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 10 km.
Materiale rimosso
Vedi voce n° 5 105,00 0,100 2,500 26,25
Vedi voce n° 7 [mc 10,00] 10,00
Vedi voce n° 8 [mc 200,00] 200,00
Vedi voce n° 9 [mc 100,00] 100,00
Vedi voce n° 10 [mc 155,00] 155,00
Vedi voce n° 11 [mg 550,00] 0,250 137,50
Vedi voce n° 12 [mc 17 150,00] 17150,00
Vedi voce n° 13 [mc 17600,00] 1°600,00
Per materiale giacente e/o in fase di dissesto
mc 21,25
SOMMANO mc 37400,00 10,73 367482,00)
A RIPORTARE 2017595,20

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 2017595,20

15 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 |lavori di movimento terra effettuata con
0.b autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in piu oltre i primi 10 km

Vedi voce n° 14 [mc 37400,00] 37400,00

SOMMANO mc 37400,00 7,12 247 208,00

Parziale Rimozioni e demolizioni (Cat 2) euro 1697506,80

Micropali (Cat 3)

16 Micropalo con andamento verticale o inclinato
E.02.050.01 |entro 20 gradi dalla verticale, eseguito
o.f mediante  perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita
a bassa ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte Diametro esterno 220 - 259 mm

Vedi Elab. AS01-02-03-04

Per doppia fila di pali @250 sul fronte banchina
- 250,00/0,30= n° *(par.ug.=2*833) 1666,00 18,00 297988,00
- 40,00/0,30= n°® *(par.ug.=2*133) 266,00 18,00 47788,00

A detrarre lunghezze in acqua di ml 7,00 *

(par.ug.=2*833) 1666,00 7,00 -117662,00
(par.ug.=2*133) 266,00 7,00 -17862,00

Sommano positivi ml 347 776,00
Sommano negativi ml -137524,00

SOMMANO ml 217252,00 124,72 276507549,44]

17 Compenso per micropalo ad andamento
NP 03 verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito senza perforazione a
rotazione o rotopercussione ma con la sola
iniezione a gravi ... rte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Diametro esterno 220 - 259 mm.

Vedi Elab. AS01-02-03-04

Per doppia fila di pali @250 sul fronte Banchina
Sola parte in acqua *(par.ug.=2*833) 1666,00 7,00 117662,00
(par.ug.=2*133) 266,00 7,00 17862,00

SOMMANO mi 137524,00 93,54 172657 034,96

18 Compenso per iniezione di malta cementizia
NP 04 resistente ai solfati in luogo di quella normale
per la realizzazione di micropali in ambiente

A RIPORTARE 47141 387,60

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

47141 387,60

Vedi voce n° 16 [ml 217252,00]
Vedi voce n° 17 [ml 137524,00]

marino. Diametro esterno 220 - 259 mm.

SOMMANO ml

19 Micropalo con andamento verticale o inclinato

E.02.050.01 |lentro 20 gradi dalla verticale,

eseguito

o.f mediante  perforazione a rotazione o

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per filare bordo laterale @250

- 250,00/0,40= n®
- 40,00/0,40= n°

rotopercussione e successiva iniezione a gravita
a bassa ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte Diametro esterno 220 - 259 mm

Per filare interno al fronte banchina @250

SOMMANO ml

20 Micropalo con andamento verticale o inclinato

E.02.050.01 |entro 20 gradi dalla verticale,

eseguito

0.c mediante  perforazione a rotazione o

Vedi Elab. AS01-02-03-04

banchina
- ml 250,00/1,20= n°®
-ml 40,00/1,20= n°®

rotopercussione e successiva iniezione a gravita
a bassa ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte Diametro esterno 130 - 159 mm

Per filare pali @150 alle spalle del fronte

SOMMANO ml

21 Micropalo con andamento verticale o inclinato

E.02.050.01 |entro 20 gradi dalla verticale,

eseguito

0.c mediante  perforazione a rotazione o

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per 4 filari interni alla banchina

rotopercussione e successiva iniezione a gravita
a bassa ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte Diametro esterno 130 - 159 mm

- ml 250,00/1,20= n° *(par.ug.=4*208)
-ml 40,00/1,20= n° *(par.ug.=4*33)

SOMMANO ml

22 Sovrapprezzo all'esecuzione di micropali del
NP 05 diametro @250 sul fronte banchina per

26,00

625,00
100,00

208,00
33,00

832,00
132,00

18,00

18,00
18,00

14,00
14,00

14,00
14,00

217252,00
137524,00

347776,00

468,00

117250,00
17800,00

137518,00

27912,00
462,00

37374,00

117 648,00
17848,00

137496,00

7,00

124,72

76,65

76,65

2437432,00

176857964,96|

2587617,10

170347468,40

A RIPORTARE

773637870,06

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

773637870,06

23
E.02.040.01
0.a

24
E.19.040.01
0.b

25
E.02.050.08
0.a

26
E.02.050.08
O.a

esecuzione degli stessi dal lato mare mediante
utilizzo di adeguati mezzi marittimi e per la posa
in opera di controcamicia in lamierino metallico.

Vedi voce n° 16 [ml 217252,00]
Vedi voce n° 17 [ml 137524,00]

SOMMANO ml

Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da
impiegare nei tratti attraversanti cavita, falda
d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento e
magistero atto ed evitare deformazioni del palo
Lamierino in ferro

Vedi Elab. AS01-02-03-04

Per la sola lunghezza in acqua tipo 267x4 mm
= 26,1 kg/ml (I media = 7mt)

Per doppia fila di pali @250 sul fronte banchina
- 250,00/0,30= n° *(par.ug.=2*830)

- 40,00/0,30= n° *(par.ug.=2*130)
arrotondamento

SOMMANO kg

Zincatura a freddo e primerizzazione di
manufatti in acciaio ottenuta mediante
sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco
SA  21/2 delle strutture in acciaio e
primerizzazione i ... incanti o antiruggini,
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo
organico a base di resine epossidiche film 35/45
micron.

Vedi voce n° 23 [kg 3517000,00]

SOMMANO kg

Armatura metallica per micropali. In tubi di
acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o
manicotto filettato.

Vedi Elab. AS01-02-03-04

Tubi di armatura @168.3 sp. 8,8 mm = 34,5 kg/
ml

Per doppia fila di pali @250 sul fronte banchina
- 250,00/0,30= n° *(par.ug.=2*833)

- 40,00/0,30= n° *(par.ug.=2*133)

SOMMANO kg

Armatura metallica per micropali. In tubi di
acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o
manicotto filettato.

1660,00
260,00

1666,00
266,00

7,00
7,00

18,50
18,50

26,100
26,100
216,000

34,500
34,540

217252,00
137524,00

347776,00

3037282,00
477502,00
216,00

3517000,00

3517000,00

3517000,00

170637324,50
1697971,34

172337295,84

6,60

2,43

0,24

2,13

2297521,60

8527930,00

847 240,00

276267920,14

A RIPORTARE

1171577481,80

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
Tl;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1171577481,80
Vedi Elab. AS01-02-03-04
Tubi di armatura @168.3 sp. 8,8 mm = 34,5 kg/
ml
Per filare interno al fronte banchina
- 250,00/0,40= n° 625,00 18,50 34,500/ 3987906,25
- 40,00/0,40= n° 100,00 18,50 34,500 637 825,00
Per filare bordo banchina 26,00 18,50 34,500 167 594,50
arrotondamento 674,250 674,25
SOMMANO kg 4807 000,00 2,13 170227400,00
27 Armatura metallica per micropali. In tubi di
E.02.050.08 |acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o
0.a manicotto filettato.
Vedi Elab. AS01-02-03-04
Tubi di armatura @114,3 sp. 8 mm= 20,90 kg/
ml
Per 4 filari interni alla banchina con i= 1,20 mt
- 250,00/1,20= n° *(par.ug.=4*208) 832,00 14,50 20,900/ 2527137,60
- 40,00/1,20= n° *(par.ug.=4*33) 132,00 14,50 20,900 407 002,60
Per filare interno al fronte banchina
- 250,00/1,20= n° 208,00 14,50 20,900 637 034,40
- 40,00/1,20= n° 33,00 14,50 20,900 107 000,65
Parziale kg 3657175,25
Per monconi di aggancio tubi con armatura
cordolo superiore *(par.ug.=2*830*2) 3320,00 0,70 1,580 37671,92
(par.ug.=2*130*2) 520,00 0,70 1,580 575,12
(par.ug.=625*4) 2500,00 0,70 1,580 27765,00
(par.ug.=100%*4) 400,00 0,70 1,580 442,40
(par.ug.=4*208) 832,00 0,70 1,580 920,19
(par.ug.=4*33) 132,00 0,70 1,580 145,99
arrotondamento 1304,130 17304,13
Parziale kg 97824,75
SOMMANO kg 3757000,00 2,13 7987 750,00
28 Compenso per assistenza di attrezzature allo
NP 06 smaltimento rifiuti costituiti da fanghi di
perforazione a mare mediante fornitura di:
cassoni di tenuta per lo stoccaggio dei fanghi d
forazione e impianto  mobile  di
filtropressatura con filtro a piastre. Valutato su
materiale trivellato dal fondo marino.
Per doppia fila di pali @250 *(par.ug.=2*833) 1666,00 11,00 0,049 897,97
(par.ug.=2*133) 266,00 11,00 0,049 143,37
arrotondamento 8,66
SOMMANO mc 17050,00 110,00 1157500,00

A RIPORTARE

1370947131,80

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1370947131,80
29 Attivita di prelievo e campionamento rifiuti
NP 07 secondo le procedure definite dalla normativa
UNI 10802 ed analisi di caratterizzazione e
classificazione dei rifiuti per rifiuti costituiti da
fanghi provenienti da perforazioni a mare.
Sono n° 5,00
SOMMANO cadauno 5,000 17012,00 57060,00
30 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01|lavori di movimento terra effettuata con
0.a autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 10 km.
Materiale proveniente dalla trivellazione su
fondale (oltre i 3 mt)
Per doppia fila di pali @250 sul fronte banchina
*(par.ug.=2*830) 1660,00 8,00 0,049 650,72
(par.ug.=2*130) 260,00 8,00 0,049 101,92
Materiale proveniente dalla trivellazione su
banchina
Per filare bordo banchina 26,00 19,00 0,049 24,21
Per filare interno al fronte banchina @250 625,00 19,00 0,049 581,88
100,00 19,00 0,049 93,10
Per filare esterno @150 sul fronte banchina 208,00 15,00 0,018 56,16
33,00 15,00 0,018 8,91
Per 4 filari interni alla banchina @150 *
(par.ug.=4*208) 832,00 15,00 0,018 224,64
(par.ug.=4*33) 132,00 15,00 0,018 35,64
arrotondamento 2,82
SOMMANO mc 17780,00 10,73 197 099,40
31 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 |lavori di movimento terra effettuata con
0.b autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in piu oltre i primi 10 km
Vedi voce n° 30 [mc 1”780,00] 17°780,00
SOMMANO mc 17780,00 7,12 127 673,60

Parziale Micropali (Cat 3) euro
Parziale RISANAMENTI (SpCat 1) euro

1279057161,60
1371307964,80

A RIPORTARE

1371307964,80

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1371307964,80
COMPLETAMENTI (SpCat 2)
Opere di completamento banchina (Cat
4)
32 Strato di fondazione in misto granulare
U.05.020.08 |stabilizzato con legante naturale, compresi
0.a I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
d'arte, misurato in opera dopo
costipamento. Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale.
Vedi Elab. PO1 - OC03 - AS07
Zona Cavidotto 251,00 2,300 0,550 317,52
45,00 2,300 0,600 62,10
Sotto pavimentazione 251,00 1,700 0,300 128,01
45,00 1,700 0,300 22,95
arrotondamento -0,58
Sommano positivi mc 530,58
Sommano negativi mc -0,58
SOMMANO mc 530,00 28,84 157 285,20
33 Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.01 |garantita, in conformita alle norme tecniche
0.a vigenti. D max nominale dell’aggregato 30 mm,
Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola darte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15.
Vedi Elab. PO1 - OCO03 - AS07
Larghezza media detratta del cordolo (0,80 mt)
di 10,60 mt 295,00 10,600 0,100 312,70
zone di incerta valutazione e arrotondamento 2,30
SOMMANO mc 315,00 104,85 337027,75
34 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.01 |per getti di conglomerati cementizi semplici o
0.a armati compreso armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
rte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
Vedi Elab. ASO7
Per cordolo testa pali 2,00 251,00 1,050 527,10
251,00 0,800 200,80
Per cavidotto impianti 2,00 283,00 0,500 283,00
2,00 283,00 0,600 339,60
283,00 0,850 240,55
2,00 2,30 1,050 4,83
arrotondamento 4,12
SOMMANO mq 17600,00 23,04 367 864,00

A RIPORTARE

1372167141,75

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1372167141,75

35
E.03.010.05
0.c

36
E.03.040.01
0.a

37
NP 08

38
E.13.090.03

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito
e me .. forme e i ferri di armatura. Per
strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-
XS3

Vedi Elaborato AS 07

Per solettone banchina (si considera un franco
di 15 cm per pavimentazione industriale) *(H/
peso=0,80-0,15)

(H/pes0=0,80-0,15)
(lung.=(3,20+2,00)/2)*(H/peso=0,80-0,15)
Per approfondimento zona cavidotto

a detrarre cavidotto

arrotondamento

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e
quant’altro necessario per dare Il'opera
compiuta a perfetta regola darte. Acciaio in
barre.

Vedi Elaborato AS 07

Incidenza calcolata 95 kk/mc di cls
Vedi voce n° 35 [mc 27055,00]
per opere di incerta valutazione

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di pannelli
precompressi prefabbricati per solai,
autoportanti, di larghezza pari a 1,20 mt,
realizzati con calcestruzzo classe Rck 55, armati
con rete e tralicci di acciaio (predalles), dello
spessore pari a 4 cm; da utlizzare come
casseratura a perdere.

Vedi Elaborati AS 01 e AS 07

A copertura cavidotto
arrotondamento

SOMMANO mq

Pavimento industriale "sistema a spolvero”
realizzato in calcestruzzo con classe di

245,00
46,50
2,60
283,00
283,00
283,00

283,00

11,400
10,100
3,000
3,100
1,000
0,700

2,000

0,650
0,650
0,650
0,250
0,600
0,600

95,000
119,060

17815,45
305,27
5,07
219,33
-169,80
-118,86
-1,46

27345,12
-290,12

27055,00

1957 225,00
119,06

1957 344,06

566,00
4,00

570,00

159,51

1,38

38,00

3277793,05

2697574,80

217660,00

A RIPORTARE

1378357169,60

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1378357169,60

39
NP 09

40
NP 10

41
NP 11

42
NP 12

resistenza C20/25 e classe di consistenza S4,
dello spessore di 15 cm, armato con una rete
elett ... adri di 9 -10 mq con idonea fresatrice
meccanica esuccessiva sigillatura con
guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm

Vedi Elaborato AS 01
Nuova superficie banchina

per zone di incerta valutazione

SOMMANO mq

Trattamento antievaporante mediante
applicazione a spruzzo sulle superfici del
calcestruzzo fresco di una soluzione a base di
resine acriliche in  emulsione acquosa,
trasparente e monocomponente.

Vedi Elaborato AS 01
Su pavimento industriale
Vedi voce n° 38 [mg 37300,00]

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di bitta tipo "OMI GJS
100T-4" compreso le piastre e i tiranti di
fondazione nonché ogni altra opera occorrente.

Vedi Elab. ASO7
Su fronte banchina

SOMMANO n°

Tiranti eseguiti con ancoraggi passivi, costituiti
da barre "dywidag @26.5 con doppia protezione
contro la corrosione, posati in fori da 120 mm
sub-verticali e sigillati con malta cementizia
dosata a g.li 6,00/32.5 iniettata a pressione,
compreso l'ancoraggio con piastre in acciaio
300x300x10 mm.

Vedi Elab. ASO6
Per bitte *(par.ug.=2*10)

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di parabordi in
gomma cilindrici tipo "Fender" completi di
strutture di fissaggio in acciaio zincato.

Vedi Elab. OC 02
Su fronte banchina

20,00

245,00 11,400
46,50 10,100
2,60 3,000

20,00

27793,00
469,65
7,80
29,55

37300,00

37300,00

37300,00

10,00

10,00

400,00

400,00

9,00

22,51

5,65

57625,00

97,00

747 283,00

187 645,00

567 250,00

387800,00

A RIPORTARE

9,00

1470237147,60

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 1470237147,60
SOMMANO n° 9,00 27500,00 227500,00
43 Lamiera in acciaio zincato e ondulato per
U.05.030.11 /manufatti quali tombini, cunicoli, sottopassi,
0.a dello spessore di 1,5 mm, qualita Fe 34, incluso
bulloneria ed organi di giunzione. Lamiera in
acciaio zincato e ondulato per manufatti.
Vedi Elab. OC 02
Su fronte banchina - sviluppo ml 1,10 292,00 86,350 257214,20
Per tirafondi, bulloni ed opere varie kg 1785,800 17785,80
SOMMANO kg 277000,00 2,49 677 230,00
44 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda
U.01.060.03|certificata 1SO 9001, costituito da: telaio di
O.a forma rettangolare sia alla base di appoggio
che alla sommita corrispondente al live ... altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Chiusini con chiavistello
rotante bullonato.
Vedi Elab. OC 04
Su cavidoto impianti
Chiusini 70x70 D400 22,00 120,000 27640,00
arrotondamento 10,000 10,00
SOMMANO kg 27650,00 4,38 117 607,00
Parziale Opere di completamento banchina
(Cat 4) euro 9937519,80
Rete di smaltimento acque piovane (Cat
5)
45 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.01 |meccanici, anche in presenza di battente
0.a d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di ... gni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc).
Vedi Elab. OC 03-04
Per alloggiamento tubazioni di scarico
- tratti DN 250 (sezione scavo di progetto) 80,00 0,800 1,000 64,00
- tratti DN 315 (sezione scavo di progetto) 130,00 0,800 1,000 104,00
- zona impianto disoleatore 10,00 5,000 3,000 150,00
- per by-pass 8,00 0,800 1,000 6,40
Per pozzetti 8,00 2,00 2,000 1,500 48,00
per zone di incerta valutazione 2,60
SOMMANO mc 375,00 6,63 27486,25
46 Calcestruzzo non strutturale a prestazione

A RIPORTARE

1471267970,85

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1471267970,85
E.03.010.01 |garantita, in conformita alle norme tecniche
0.a vigenti. D max nominale dell’aggregato 30 mm,
Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola darte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15.
Vedi Elab. OC 03-04
Per allettamento e rinfianco pozzetti 8,00 1,80 1,800 0,100 2,59
(par.ug.=4*8) 32,00 1,40 0,200 1,500 13,44
Per allettamento impianto disoleatore 8,00 4,000 0,200 6,40
Per rinfianco tubazioni
- DN 250 80,00 0,800 1,000 64,00
- DN 315 130,00 0,800 1,000 104,00
- by-pass 8,00 0,800 1,000 6,40
Parziale mc| 196,83
A detrarre tubi
- DN 250 78,00 0,050 -3,90
- DN 315 126,00 0,080 -10,08
- DN 400 8,00 0,125 -1,00
arrotondamento -1,85
Parziale mc| -16,83
Sommano positivi mc 196,83
Sommano negativi mc -16,83
SOMMANO mc 180,00 104,85 187 873,00
47 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.05 |con classe di consistenza S4, con dimensione
0.c massima degli aggregati di 32mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito
e me .. forme e i ferri di armatura. Per
strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-
XS3
Vedi Elab. OC 03-04
Tra h minima e massima si € valutata h/media
di 1,65 mt
Per pozzetti rete fognaria
fondi e coperture *(par.ug.=2*8) 16,00 1,40 1,400 0,200 6,27
pareti *(par.ug.=4*8) 32,00 1,40 0,200 1,650 14,78
arrotondamento -0,05
Sommano positivi mc 21,05
Sommano negativi mc -0,05
SOMMANO mc 21,00 159,51 37349,71
48 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.01 |per getti di conglomerati cementizi semplici o
0.a armati compreso armo, disarmante, disarmo,

opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...

A RIPORTARE

1471497193,56

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1471497193,56
rte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Per opere di fondazione.
Vedi Elab. OC 03-04
Pozzetti rete fognaria *(par.ug.=4*8) 32,00 1,40 1,850 82,88
(par.ug.=4*8) 32,00 1,00 1,650 52,80
8,00 1,00 1,000 8,00
arrotondamento 1,32
SOMMANO mq 145,00 20,95 37037,75
49 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
E.03.040.01 |alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
0.a sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e
quant’altro necessario per dare [|'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre.
Vedi Elab. OC 03-04
Incidenza calcolata di 135 kg/mc di cls
Vedi voce n° 47 [mc 21,00] 135,000 27835,00
SOMMANO kg 27835,00 1,38 37912,30
50 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con
E.01.040.01 |mezzo meccanico e materiali selezionati di
0.a idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti,
costipazioni e ... ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Con materiale proveniente dagli scavi.
Scavo
Vedi voce n° 45 [mc 375,00] 375,00
a detrarre calcestruzzo di rinfianco
Vedi voce n° 46 [mc 180,00] -180,00
Sommano positivi mc 375,00
Sommano negativi mc -180,00
SOMMANO mc 195,00 3,12 608,40}
51 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 |lavori di movimento terra effettuata con
O.a autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 10 km.
Scavo
Vedi voce n° 45 [mc 375,00] 375,00
a detrarre rinterro
Vedi voce n° 50 [mc 195,00] -195,00
Sommano positivi mc 375,00
Sommano negativi mc -195,00
A RIPORTARE 180,00 147156°752,01

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

180,00

1471567752,01

52
R.02.065.01
0.b

53
U.02.040.02
2.e

54
U.02.040.02
2.f

55
U.02.040.02
2.h

56

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 g,
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in piu oltre i primi 10 km

Vedi voce n° 51 [mc 180,00]

SOMMANO mc

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo
di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a
bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni,
esclusi la formazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulareSN 4 kN/mq DE 250 mm

Vedi Elab. OC 03-04
Per tratti da DN 250
Zona impianto disoleatore

SOMMANO ml

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo
di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a
bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni,
esclusi la formazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidita
anulareSN 4 kN/mq DE 315 mm

Vedi Elab. OC 03-04
Per tratti da DN 315

SOMMANO ml

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo
di PVC pari all80% , per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a
bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni,
esclusi la formazione delletto di posa e del
rinflanco con materiale idoneo. Rigidita
anulareSN 4 kN/mq DE 400 mm

Vedi Elab. OC 03-04
Per by/pass impianto disoleatore

SOMMANO ml

Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda

78,00
7,00

126,00

8,00

180,00

180,00

180,00

78,00
7,00

85,00

126,00

126,00

8,00

8,00

10,73

7,12

20,83

28,42

44,19

17931,40

17281,60

17770,55

37580,92

353,52

A RIPORTARE

1471657670,00

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1471657670,00

U.01.060.05
O.a

57
NP 13

certificata 1SO 9001, costituita da telaio
composto da longheroni paralleli con profilo ad
"L" che realizzano una sequenza modulare ...
tero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana
con profilo ad "L".

Vedi Elab. OC 03-04
Classe D400 800x800 mm
arrotondamento

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di impianto di
separazione dei grassi costituito da
degrassatore/disoleatore e pozzetto scolmatore
o di by-pass con fattore NS pari a 33,33 I/sec.
Realizz ... c.a.v. carrabili verificate per carichi di
1~ categoria antisismica con ispezioni a passo
d’'uomo e chiusini classe D400.

Vedi Elab. OC 03-04

SOMMANO a corpo|

Parziale Rete di smaltimento acque piovane
(Cat 5) euro
Parziale COMPLETAMENTI (SpCat 2) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

8,00

120,000
40,000

960,00
40,00

17000,00

1,00

1,00

4,33

157000,00

170547035,20]

47330,00

157000,00

607 515,40

1471857000,00

1471857000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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IMPORTI | .

’\#X;'IS&' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 RISANAMENTI 1371307964,80| 92,569
002 COMPLETAMENTI 170547035,20, 7,431
Totale SUPER CATEGORIE euro| 14”1857 000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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IMPORTI -

’\#X;'IS&' DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'nf/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Bonifica bellica 567296,40, 0,397
002 Rimozioni e demolizioni 1697506,80 1,195
003 Micropali 1279057161,60, 90,978
004 Opere di completamento banchina 9937519,80 7,004
005 Rete di smaltimento acque piovane 607515,40, 0,427
Totale CATEGORIE euro| 1471857000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI
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IMPORTI L

'\#’;”F:'I(F);i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'nf/'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1471857000,00| 100,000
C:001 RISANAMENTI euro 1371307964,80| 92,569
C:001.001 Bonifica bellica euro 567 296,40 0,397
C:001.002 Rimozioni e demolizioni euro 169°506,80 1,195
C:001.003 Micropali euro 1279057 161,60/ 90,978
C:002 COMPLETAMENTI euro 170547035,20 7,431
C:002.004 Opere di completamento banchina euro 9937519,80 7,004
C:002.005 Rete di smaltimento acque piovane euro 607 515,40 0,427
TOTALE euro| 1471857000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AUTORITA" PORTUALE DI NAPOLI




