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Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA
N. 33B NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N.3 —
PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI APPALTO INTEGRATO.

In riferimento ai lavori in argomento, nel corso dell’istruttoria del progetto da parte della
Commissione relatrice del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise, & emersa la necessita di acquisire i chiarimenti
e gli approfondimenti riportati nell’allegata nota n. 0016644-22/07/2011 ed assunta a prot. A.P. n.
5155 del 22/07/2011.

Pertanto, si richiede con la massima sollecitudine di provvedere a quanto richiesto nella
summenzionata nota n. 0016644/2011 del Provveditorato Interregionale.

Alcuni membri della Commissione relatrice si sono dichiarati disponibili per eventuali

approfondimenti sui chiarimenti richiesti.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Pagapale CASCONE)

AAR

Si allega nota Provveditorato OO.PP. n. 0016644-22/07/2011



M_INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania
Molise
POOPP-NA
%)
Y REGISTRO UFFICIALE
P Prot: 0016644-22/07/2011-USCITA
. . . 04.01
Ministero detts fz/mﬂ%&ffzm e aes Wfé
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 277" Autorita Portuale
Campania — Molise Area tecnica
SEDE CENTRALE di NAPOLI NAPOLI

Via Marchese Campodisola, 21 — 80133 Napoli (c.a. RUP Ing. P. Cascone)

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA
N°33B NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGIO N°3 —
PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI APPALTO INTEGRATO.

Nel corso dell’istruttoria per I’esame del progetto in argomento da parte della commissione
relatrice, ¢ emersa la necessita di acquisire, prima dell’esame da parte del CTA di questo Istituto, i
chiarimenti e gli approfondimenti, di seguito esplicitati.

La soluzione progettuale prevede sostanzialmente 1’esecuzione di micropali a ridosso del
paramento della banchina (doppia fila all’esterno ed ulteriore fila all’interno) e di iniezioni
cementizie armate a pressione eseguite nel corpo della stessa, che sembrano interessare parzialmente
1 massi naturali costituenti il paramento, allo stato, integri.

Per il dimensionamento di dette opere, non risulta effettuata alcuna verifica.

Pertanto, atteso che le verifiche di stabilita della banchina esistente sono soddisfatte senza
tener conto della doppia palificata al ciglio ¢ degli interventi di iniezioni proposte nel corpo della
stessa, occorre motivare compiutamente, soprattutto per il considerevole impegno economico, la

scelta estensiva della soluzione progettuale individuata e, ove indispensabile, confrontarla con altre
possibili soluzioni.

Si ritiene, altresi, necessario che vengano maggiormente approfonditi gli aspetti relativi a:

- la funzione della “tubazione provvisoria” dei micropali a ridosso del paramento esterno nel tratto
che fuoriesce dal fondale;

- le modalita e gli oneri per la caratterizzazione dei materiali provenienti da attivita di trivellazione
e/o salpamenti, in base alla vigente normativa in materia ambientale;

-il recapito finale delle acque meteoriche defluenti sulla banchina nel rispetto della vigente
normativa sull’inquinamento ambientale;

- la determinazione di alcuni prezzi desunti da analisi che sono prive di sufficienti elementi

giustificativi (listini, offerte, indagini di mercato, etc.) dei prezzi elementari posti a base delle
stesse (es. NP 03, NP 05). S ,

Si segnala, altresi, che il capitolato speciale d’appalto deve essere aggiornato ai sensi del
Nuovo Regolamento di cui al DPR 207/2010. Trattandosi di “opere marittime”, valuti il RUP la

congruita della divisione-m ; appaktorin esso contenuta.
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Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BANCHINA
N. 33B NEL PIAZZALE NORD DEL BACINO DI CARENAGGION. 3 -~
_ PROGETTO DEFINITIVO A BASE DI APPALTO INTEGRATO.

In riferimento ai lavori in argomento, il Comitato Tecnico Amministrativo presso il
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania e Molise, col voto n. 05 del 06.02.2013,
ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni,

Al fine di procedere alla validazione del progetto in oggetto, si richiede con la massima
sollecitudine di provvedere a quanto prescritto € raccomandato nel summenzionato voto n. 05/2013

del Provveditorato Interregjonale.

Il Responsabild del Procedimento

8i allega voto n. 05 del 06.02.2013



J.LuG 2013 10:03 AUTORITA PORTUALE NA NR. 684 7. 2

i

Mersrtere M%&mgmé; Fagrorss

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

PER LA CAMPANIA E MOLISE
NAPOLI

IL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Adunanza del 06/02/2013 Visto il rescritio n.....92........ del

08./..01./2013, con il quele il Sig,

Prot.n.... § Provveditore ha trasmesso, per

.......

esame e parere, la pratica indicata
in oggetto;

Visti gli atti relativi alla questione
in argomento avufi in comuni-
cazione;

Uditi i relatori:

- Dott. R, Sorbo

- Dott, Ing. L. Marrg

- Prof. Ing. 8. D’ Agostino

~ Dott.ssa G. Giuliano (ASSEATE )

OGGETTO: AUTORITA PORTUALE DI NAPOLY
LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA. IN SICUREZZA DELLA BANCHINA N°33B NEL

PIAZZALE NORD DEL BACINC DI CARENAGGIO N°3 = PROGEITO DEFINITIVO A

BASE DI APPALTO INTEGRATO.
Importo totale progetto: € 13.000.000,00
Importo lordo lavori ed attivitd tecniche in appalto: € 11.637,214,98.

Premessa.
L’intervento in oggetto nasce dall’esigenza di risanare e mettere in sicurezza la banchina

n. 33B localizzata nel piazzale nord del bacino di carenaggio n.3 attraverso la realizzazione di
opere di consolidamento del corpo banchina € risulta in accordo con quanto stabilito nella
Convenzione n. 5118 del 26/10/2007 tra 1'Autorita Portuale di Napoli e la Cantieri del
Mediterraneo S.p.A,, Concessionaria delle aree d'intervento, stipulata ai sensi dell’art. 11 della

legge n. 241/90 e s.m.i. (c.d. “accordi sostitutivi). %

e e
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Inoltre, il consolidamento permuettera anche di effettuae I"approfondimento del fondale
antistante alla suddetta banchina portandolo dall’attuale quota (di -6 medi-3 m} alla
profondita di circa -10,50 m dal L.mm, . Tale dragaggio sara effettuato con un diverso appalto,

In virtd della citata Convenzione, la progetiazione & Stato redatta dalla Servizi Integrati
S.r.1. Engineering Services, per conto de| concessionario Cantieri del Mediterraneo S.p.A.

11 progetto definitivo dei lavori in argomento, in una precedente versione, & stato
trasmesso a questo Provveditorato con nota prot. AP, n. 95! in data 30/06/2010, a] fipe i
ottenere il parere di competenza del C.T.A. Nel corso dell’istruttoria, la Commissione relatrice,
con nota n. 16644 del 22/07/201 1, ha formulato delle osservazioni con la necessita di acquisire
chiarimenti ed approfondiment.

Inolre, I’Autorita Portuale di Napoli ha ravvisato 1a necessitd di integrare |a
progettazione con indagini di tipo ambientale per una pil approfondita conoscenza dej relativi
paramefri e per determinare il codice CER Pill appropriato dei materiali da trasportare a rifiuto,

Il progetto definitivo revisionato ed aggiomato nei prezzi ¢ stato ritrasmesso per esame e
parere a questo Comitato, con nota prot. A.P. 51, 1879 in data 21/12/2012,

Stato dei luoghi

La banchina 33B costituisce il punto di approdo piti a sud della Darsena Racini nel Porto
di Napoli. Essa risulta delimitata a sud dal piazzale de! bacino di carenaggio n. 3, ad est dalla
banchina di accesso al bacino n, 3, a nord dalla Darsena dei Bacini ¢ ad ovest dal canale di
accesso alla stessa Darsena. Nel passato recente ha subito una serie di danni dovuti alla vetusti
che ne hanno compromesso parzialmente la stabilita ed hanno causato divers crolli.

L’area d’intervento — con un fronte di circa 290 m| ed una superficie complessiva di pitio
meno 3300 mq - risulta pavimentata in parte con calcestruzzo ed in parte con basoli solo
nell’area a ridosso con fa banchina di accesso al bacino n. 3 e presenta per tutto il swo sviluppo
dissesti diffusi ¢ sgrottature,

I coronamento & presente solo a tratti ed il fronte di banchina risulta per consistenti tratti
crollato con evidenti distacchi degli elementi costitutivi la banchina stessa.

Dalle indagini geotecniche eseguite, ¢ emerso che la struttura della banchina portuale
costituita da un basemento in blocehi laviei di colore nerastro (& -11,00 m dal p.b,) anche di
grosse dimensioni, posto a letto di un corpo centrale rappreséntato da materiale di colmata,
formato da pezzame lavico e di calcestruzzo, in matrice a grana variabile con la profondita,
prevalentemente ghiaioso sabbjosa.

| Pilt in superficie, al di la dell’attuale piano di calpestio in ¢ls o in brecciame calcareo, &
stato riconoseiuto a circa -1,00 dal p.b. uno strato di pezzame lavico di copertura dei corpo di

: %/)m/
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banchina.

II paramento della banchina, di dimension; crescenti con la profondits, & sul fronte in
muratura di pietra lavica, ¢ posteriormente in muratura di materiale di natura varia e di spessore
variabile con Ia profondita,

In definitiva, dai sondaggi eseguiti, lo spessore massimo della muratura al piede della
banchina (vale a dire a contatte con lo scanno di imbasamento) non supera i 3.50 m e si riduce
con I'altezza. Alle spalle sj trova materiale sciolto. ‘

Per quanto attiene alle indagini ambientali eseguite, nelle conclusioni de s legge
testualmente: “Le indagini analitiche condotte sugli otto campioni prelevati a diverse profondita,
hanno mostrato per tutii gli analiti indagati, concentrazioni di gran lunga inferiori ai valori di
legge e dunque tutti i valori riscontrati risultano conformi ai valori di parametro riportati nel
D.lgs. 152/2006, Tab. 1/B AH. 5 Parte IV — Limiti nel suolo e nel sottosuolo, siti ad uso
commerciale e industriale”,

Descrizione del’intervento

L’intervento & finalizzato al raggiungimento dej seguenti obiettivi:

a. Consolidare e ripristinare I"attuale corpo banchina in muratura che nel tempo ha subito dei
dissesti di varia natura e che oggi nelle attuali condizioni non riesce ad assolvere le funzioni
di ormeggio oui era destinata;

b. Adeguare le strutture della banchina stessa in previgione del progetto generale di dragaggio
del Porto di Napoli che prevede per a banchina 33B un pescaggio di circa — 10,50 m s,1.m,

Sono previste lavorazioni da effettuarsi sia da mare che da terra. In particolare, come
dichiarato dal progettista, operando da un apposito pontone si realizzerd una doppia fila di
micropali de] diametro di 250 mm a ridosso del filo esterno delle banchine, in modo da costituire
un contrasto al piede attwale della banchina nel corso dej lavori, prevenire futuri dissesti del

paramento nella successiva fase di dragaggio del fondale e limjtare eventual] successivi
fenomeni di erosione e/o dilavamento dei terreni di sedime della banchina.

I micropali saranno armati con tubo di acciaio &9168.3 mm, ed avranno lunghezza di 18
m. Operando invece dalfa terraferma si procedera al rinforzo de! paramento esterno in muratura
della banchina attraverso Fesecuzione di una ulteriore fila di micropali accostati, di
caratteristiche analoghe a quelli prima descritti, anche in questo caso di lunghezza pari a 18.0 m.

I corpo della banchina, per una estensione di 6.0 m circa dal suo ciglio attuale, sard
consolidato mediante iniezioui cementizie attraverso tubi in acciaio 114.3 mm con valvole a
mancheties della lunghezza di 14 m e disposti a quinconce con maglia equilatera di lato pari ad
1.20 m, da iniettarsi valvola per valvola utilizzando un ideneo doppio packer.

. Aw
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Il progettista sottolinea come Peffettivo raggio di inﬂuenza delle iniezioni dovra essere
verificato in sito mediante un apposito campo prova preliminare e che j] dimensionamento in
fase di progettazione definitva scaturisce da analoghi interventi (che hanno presentato buoni
risultati) in terreni di caratteristiche similari.

Per quanto concerne le hitte di ormeggio, per le quali si prevede un'azione di tiro
massima di 200 kN, si realizzers una apposita shruttura di fondazione resa del tutto indipendente
dal resto della banchina nel suo complesso.

In corrispondenza di ognuna di loro, infatti, verrd realizzata una sorta di plinto di
fondazione giuntato rispetto alla soletta superiore, della quale manterra inalterato lo spessore.

L'eventuale componente verticale del tiro, peraltro di ridotta entitd, verrd assorbita dai
micropali che saranno eseguiti lungo il ciglio delia intera banchina, mentre I'azione orizzontale
trasmessa alla bitta verrd affidata ad una coppia di tiranti di ancoraggio de! diametro nominale
non inferiore 2 120 mm ed ammati con barra di acciaic @ 26.5 a filettatura continua tipo
Dywidag o analoga con doppia protezione contro la corrosione.

Nella parte superiore della banchina verra realizzats una soletta in ¢.a. dello spessore d
circa 80 cm, nella quale si attesteranno le teste di tutti i micropali, ed all'interno dellg Guale
saranno alloggiati anche i nuovi cavidotti a servizio della banchina,

Il risanamento della banchina sary completato atiraverso una serie di opere accessorie atte
a dotare la struttura dei requisiti di funzionalita richiesta comprese bitte dj ancoraggio e
parabordi.

In particolare, lungo il bordo banchina sary realizzato un cunicolo sottoservizi per
I'alloggiamento degli impianti elettrici ed idrico meccaniei che saranno collegate con le reti gia
esistenti. Inoltre sara realizzata una rete di scarico delle acque meteoriche ad integrazione dj
quella gia esistente.

Il cunicaolo sard diviso da un setto per separare gli impianti elettrici da quelli meccanici e
sard dotato di un sisterua per il drenaggio delle acque meteoriche. Pozzetti in ghisa (dim 60x60)
ad interasse regolare garantitanno Ja manutenibilitd-degli impianti installati,

Lungo tutto il bordo banchina saranno infine posizionate Je citate bitte di ormeggio ed i
parabordi in gomma cilindrici,

I bordo banchina (coronamento) saré idoneamente proictto da lamiera in acciajo
opportunamente sagomata,

Procedura di appalto - Tempo utile - Quadro economico

La procedura di appalto ipotizzata & quella di appalto integrato della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori con un contratto “a corpo” ai sensi dell’art. 53 comma 4

- A
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del D.Lgs. n. 163/06 ¢ s, mediante fa valutazione dell’offeria  economicamente pitt
vantaggiosa ai sensi dellart, 83 del D.Lgs.n, 163/2006 e s.m.i..

Il tempo utile per Ia progettazione esecutiva tisulta in 90 88 (novanta) giomi naturali e
consecutivi dalla data dell’ordine di servizio per I'avvio della progettazione esecutiva.

H tempo utile per la realizzazione dei lavori viene invece fisssto in 360 giomi
(trecentosessanta) naturali, successivi e continui decorrent] dalla data del verbale di consegna..

L’importo complessivo del progetto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e delle
spese per la progettazione esecutiva ammonta a Buro 13.000.000,00 secondo il seguente qﬁadro

economico:
Lavori a corpe € 11.250.000,00
Oreri specifici della Sicurezza € 104.322,72
TOTALE LAVORI € 11.354,322,72
Spese per progettazione esecutiva € 282.892,26
TOTALE LAVORI ED ATTIVITA’ TECNICHE € II.637.214,98I
Imprevisti € 600.000,00
Oneri di conferimento 2 discarica € 60.000,00
Rilievi, accertamenti e indagini € 46,105,02
Spese teeniche (assistenza DL, Collaudi etc) € 200.000,00
Spese per attivitd di consulenze e supporto & 30.000,00
Spese per pubblicita di gara 2 10.000,00
Spese per commissione aggiudicatrice € 20.000,00
Spese per accertamenti, verifiche tecniche € 15.000,00
LV.A. e CNPAIA su spese tecniche € 51.680,00
Fondo per accordi bonari € 330.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.362.785,02
TOTALE GENERALE € 13.0060.000,00

1 prezzi unitari utilizzati sono stati in parte dedotti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della
Regione Campania 2011 ed in parte ricavati da apposite analisi dei prezzi,

I lavori, trattandosi di interventi di adeguamento di strutture esistenti in ambito portuale,
sono esenti da IVA ai sensi della Legge n. 165/1990 nonché del comma 992 dell’art.] della legge

n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
L’importo complessivo di € 13.000.000,00 del progetto ¢ finanziato per € 9.100.000,00

con fondi di cui alla Legge n. 296/2006 art.1, c0.994 - D.M. 01/08/2007 (per 1 quali & stato

5 ~ g £*
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stipulato in data 17/05/2011 apposito contratto di mutuo con la Banca Infrastrutture Inngvazione
e Svilippo S.p.A,, rep. 52982 — raccolta 8860, registrato all’ Agenzia delle Entrate in pazi data al
n. 12361/1T), mentre per il zestante importo di € 3.900.000,00 con fondi dell’Autorita Portuale di
Napoli.

Il Responsabile del procedimento, nel condividere le impostazioni del progetto ritenyte
coerenti con gli atti e gli obiettivi strategici dell’ Amministrazione, ha espresso parere favorevole
per Pinoltro del progetto esecutivo all’esame ¢ parere del CTA.

Considerato che;

- il progetto risulta sufficientemente dettagliato per qualificarlo a livello definitivo;

- per quanto attiene agli aspetti strutturali, i Progetto presentato appare completo in ogni sua
parte, in particolare sono presenti le armature e tutti i particolari costruttivi, per il calcolo sia
statico che sismico ¢ stata utilizzata la normativa vigente, & prevista la realizzazione di un
campo prove preliminari per la determinazione del raggio di efficacia delle iniezioni
cermentizie ed un campo di prove per la valutazione della tenuta di ancoraggio dei tiranti
delle bitte, le verifiche sono ampiamente soddisfatte, I’affidabilita dei risultati & stata valutata
per confronto con i calcoli tradizionali adottati per il proporzionamento delle strutture;

- nella composizione della voce di elenco prezzi relativa alla doppia fila di micropali a ridosso
del filo esterno defla banchins, va tenuto debitamente conto del tratto di attraversamento
della colonna d’acqua ¢ della indicazione progettuale di lavorazione da eseguirsi via mare;

- vanno adeguatamente motivate le voci relative agli oneri di conferimento a discarica presenti
nel CM.E., in quanto tali oneri risultano inseriti anche nel quadro economico tra le somme a
disposizione dell* Amm.ne;

- vella Relazione generale, ai sensi del DPR 207/2010 art. 25 comma 2 lett. ¢) e i), vanno
riportate le indicazioni relative alle discariche, ai criteri tempi di esecuzione,;

- si raccomanda di uniformare nei vari elaborati progetruali (Relazioni, CME, CSA, grafici,
ete) le indicazioni relative alla lunphezza dej paii ed alle caratteristiche di cls e malte;

- si ritiene opportuno che venga rimodulato I’art. 1.2, del CSA, lo schema di parcella ed il
quadro econamico:

* limitando gli importi ron soggetti a ribasso ai soli oneri della sicurezza non compresi nei
prezzi unitari, secondo la determinazione A, V.C.P. n.3/2008 del 5 marzo 2008;

* valutando la congruitd della divisione in categoric a base d’appalto (lavori e
progettazione), trattandosi di lavori da svolgersi esclusivamente su una banchina portuale
(opere marittime);

* specificanda che nelle spese tecniche, sono compresi gli oneri per la direzione lavori, la

|
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sicurezza e Iattivits di coordinamento della stazione appaltante ex art.92 DLgs 163/2006,
come riportato nella relazione del RUP.

E DEL PARERE

che il progetto definitivo dei “Lavori di risanamento e messa in sicurezza della banching n, 33b
nel piazzale nord del bacing di carenaggio n. 3” - dell'importo complessivo di € 13.000.000,00 -
sia meritevole di approvazione, con le preserizioni e raceomandazioni di cui al precedente

caonsiderato,
IL PRES . — I RELATORI
(Dott. Ing. Gio LMI) 7 ré (Dott. Renato Sorbo)
—
tr;@ T(W,/Zﬂ

“. T3 ot E Luigi Marza)
=

(Dott.ssa Giovanna Giuliano)
CASSEA'T“—'EL)

- IL SEGRETARIOQ
[—, Q (Dott. Arch. Salvatore Esposita)




