

**OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. n. 143/2013).

**INCARICO:** Lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33B nel piazzale nord del bacino di Carenaggio n. 3 nel porto di Napoli

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 31 ottobre 2013, n. 143), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

## COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Descrizione   | Importo             |
|---|---------------------|
|   | euro                |
| <b>1) S05 - Strutture</b>   |                     |
| Strutture speciali  |                     |
| Valore dell'opera [V]: 14'185'000.00 €  |                     |
| Categoria dell'opera: STRUTTURE   |                     |
| Destinazione funzionale: Strutture speciali   |                     |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.3781%  |                     |
| Grado di complessità [G]: 1.05  |                     |
| Descrizione grado di complessità: [S.03] Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.                                      |                     |
| Specifiche incidenze [Q]:   |                     |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/2010) [QbIII.01=0.12]   | 78'250.22 €         |
| Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) [QbIII.02=0.13]  | 84'771.07 €         |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/2010) [QbIII.03=0.03] | 19'562.55 €         |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/2010) [QbIII.04=0.01]  | 6'520.85 €          |
| Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera a), d.P.R. 207/2010) [QbIII.05=0.025]   | 16'302.13 €         |
| Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.Lgs. 163/2006) [QbIII.06=0.03]  | 19'562.55 €         |
| Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) [QbIII.07=0.1]   | 65'208.53 €         |
| <b>Sommano</b>  | <b>290'177.90 €</b> |
| <b>Spese generali</b>   | <b>48'633.82 €</b>  |
| <b>TOTALE S05</b>   | <b>338'811.72 €</b> |
| <b>2) Rilievi</b>   |                     |
| Integrazioni rilievi  |                     |
| <b>Totale rilievi</b>   | <b>7.060,54 €</b>   |

**RIEPILOGO**

| Descrizione     | Importo      |
|-----------------|--------------|
|                 | euro         |
| S05 - Strutture | 338.811,72 € |
| Rilievi         | 7.060,54 €   |
| Totale rilievi  | 345.872,26 € |