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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A CORPO

RISANAMENTI  (SpCat 1)
Bonifica bellica  (Cat 1)

1 Ricognizione e bonifica bellica subacquea di
NP 01 profondità eseguita da tecnici specializzati, oltre

cm 100 e fino a 15 m dal fondo marino per
accertare la presenza di ordigni residuat ...
tuale, l’assistenza e quant'altro occorre per
eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
delle vigenti normative.

Vedi Elab. OC 01
Su asse micropali a mare
- ml 251,50/2,80= n° x profondità media 90,00 10,00 900,00
- ml 41,00/2,80= n° x profondità media 15,00 10,00 150,00

SOMMANO ml 1´050,00 27,00 28´350,00

2 Localizzazione e bonifica delle aree mediante
E.00.020.01 ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi,
0.a eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità di m 1,00, con idonea apparec ... in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
Localizzazione e bonifica delle aree mediante
ricerca superficiale.

Vedi Elab. OC 01
Area banchina esistente sono mq 2´800,00

SOMMANO mq 2´800,00 0,54 1´512,00

3 Localizzazione e bonifica delle aree mediante
E.00.020.02 ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi,
0.a eseguita da tecnici specializzati fino a

profondità prescritta dal Reparto Infrastrut ...
nto in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative. Localizzazione e bonifica delle aree
mediante ricerca profonda.

Vedi Elab. OC 01
Per fascia di banchina in consolidamento con
micropali (circa 5,00 mt) = n° 2 fila x 251,00/
2,80
- n° 2 fila x 251,50/2,80= *(par.ug.=2*90) 180,00 18,00 3´240,00
- n° 2 fila x   45,00/2,80=  *(par.ug.=2*16) 32,00 18,00 576,00
arrotondamento 4,00

SOMMANO ml 3´820,00 6,92 26´434,40

Parziale Bonifica bellica  (Cat 1) euro 56´296,40

Rimozioni e demolizioni  (Cat 2)

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 56´296,40



Progetto Definitivo
pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´296,40

4 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
U.10.030.04 speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
0.e alle strutture, di qualsiasi dimensione e

spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...
tamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
fino ad una distanza di 5 Km Bitte in ghisa o
manufatti assimilabili

Vedi Elab. R03
Bitte esistenti 4,00 2000,000 8´000,00
altre strutture di ormeggio esistenti 2000,000 2´000,00

SOMMANO kg 10´000,00 1,35 13´500,00

5 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
U.10.030.04 speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
0.a alle strutture, di qualsiasi dimensione e

spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere,
inferriate e simili.

Vedi Elab. R03
Recinzione fronte nord 105,00 2,500 60,000 15´750,00
arrotondamento 250,000 250,00

SOMMANO kg 16´000,00 1,19 19´040,00

6 Rimozione di blocchi di calcestruzzo per
NP 02 recinzioni e/o delimitazioni di cantiere tipo new-

jersey, di qualunque dimensione, compreso
l'accatastamento nel sito indicato dalla
Direzione dei Lavori nell'ambito di mt 4000 dal
luogo di rimozione.

Vedi Elab. R03
Recinzione fronte nord 105,00 105,00
Blocchi esistenti 15,00 15,00

SOMMANO cadauno 120,00 49,00 5´880,00

7 Demolizione di struttura in calcestruzzo con
U.10.030.02 ausilio di martello demolitore meccanico,
0.b eseguita su banchina fino ad una altezza pari a

m - 0,50 sul l.m.m. Calcestruzzo armato.

Vedi Elab. R03
Per cavidotto elettrico esistente 60,00 0,350 0,350 7,35
per zone di incerta valutazione 2,65

SOMMANO mc 10,00 235,24 2´352,40

8 Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti,
U.10.030.06 coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 97´068,80
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´068,80

0.a dimensione e forma, eseguita su opere foranee
compreso l'accatastamento in cantiere nei s ...
la Direzione Lavori e ogni altro onere e
magistero. Rimozione di pietra da taglio in conci
eseguita con mezzi meccanici.

Vedi Elab. R03
Per zone di ciglio esistente a coronamento
banchina 100,00 1,000 1,000 100,00

80,00 1,000 1,000 80,00
per zone di incerta valutazione 20,00

SOMMANO mc 200,00 46,61 9´322,00

9 Demolizione di struttura in calcestruzzo con
U.10.030.02 ausilio di martello demolitore meccanico,
0.a eseguita su banchina fino ad una altezza pari a

m - 0,50 sul l.m.m. Calcestruzzo non armato.

Vedi Elab. R03
Per fronte banchina lato nord 46,00 1,000 0,800 36,80
Zone frammentate sul fronte sud 45,00 1,000 0,800 36,00

7,50 1,000 0,800 6,00
20,00 1,000 0,800 16,00

arrotondamento 5,20

SOMMANO mc 100,00 190,77 19´077,00

10 Svellimento di basolato di qualunque classe,
U.10.030.06 compreso il taglio della vecchia malta, eseguito
5.b sulle opere foranea compreso la

regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio
e ogni altro onere e magistero. Eseguita a
mano con particolare cura per il riutilizzo.

Vedi Elab. R03
Zona a nord *(lung.=(3,50+2,00)/2) 2,75 4,000 0,400 4,40

16,00 10,000 0,400 64,00
25,00 3,000 0,400 30,00

Zona a sud *(lung.=(8,00+3,00)/2) 5,50 25,000 0,400 55,00
arrotondamento 1,60 1,60

SOMMANO mc 155,00 18,18 2´817,90

11 Demolizione di massi, massetto continuo in
R.02.060.02 calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi,
2.e platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio

di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... zione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di
risulta fino ad una distanza di 50 m Armati di
altezza da 10,1 a 20 cm

Vedi Elab. R03
Zona pavimentata in c.a. fronte nord 25,00 6,000 150,00
Zona pavimentata a sud 0,50 25,00 6,000 75,00

20,00 10,000 200,00
8,00 9,000 72,00

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 497,00 128´285,70
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 497,00 128´285,70

22,00 2,300 50,60
arrotondamento 2,40

SOMMANO mq 550,00 34,52 18´986,00

12 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
U.05.010.02 tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
2.a trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 5000 m. Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo.

Vedi Elab. R03
Dal fronte nord a quello a sud 46,00 10,000 0,400 184,00

45,00 11,000 0,400 198,00
185,00 10,000 0,400 740,00

arrotondamento 28,00

SOMMANO mc 1´150,00 6,29 7´233,50

13 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.01 meccanici, anche in presenza di battente
0.a d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di ... gni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc).

Vedi Elab. R04
Per raggiungimento quote di progetto - dal
fronte a sud a quello a nord 245,00 11,000 0,300 808,50

46,50 10,000 0,300 139,50
fascia zona cavidotto 285,00 3,500 0,600 598,50
zone di incerta valutazione e arrotondamento 53,50

SOMMANO mc 1´600,00 6,63 10´608,00

14 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 lavori di movimento terra effettuata con
0.a autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 10 km.

Materiale rimosso
Vedi voce n° 5 105,00 0,100 2,500 26,25
Vedi voce n° 7 [mc  10,00] 10,00
Vedi voce n° 8 [mc  200,00] 200,00
Vedi voce n° 9 [mc  100,00] 100,00
Vedi voce n° 10 [mc  155,00] 155,00
Vedi voce n° 11 [mq  550,00] 0,250 137,50
Vedi voce n° 12 [mc  1´150,00] 1´150,00
Vedi voce n° 13 [mc  1´600,00] 1´600,00
Per materiale giacente e/o in fase di dissesto
mc 21,25

SOMMANO mc 3´400,00 10,73 36´482,00

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 201´595,20
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R I P O R T O 201´595,20

15 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 lavori di movimento terra effettuata con
0.b autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in più oltre i primi 10 km

Vedi voce n° 14 [mc  3´400,00] 3´400,00

SOMMANO mc 3´400,00 7,12 24´208,00

Parziale Rimozioni e demolizioni  (Cat 2) euro 169´506,80

Micropali  (Cat 3)

16 Micropalo con andamento verticale o inclinato
E.02.050.01 entro 20 gradi dalla verticale, eseguito
0.f mediante perforazione a rotazione o

rotopercussione e successiva iniezione a gravità
a bassa  ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 220 - 259 mm

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per doppia fila di pali Ø250 sul fronte banchina
- 250,00/0,30= n° *(par.ug.=2*833) 1666,00 18,00 29´988,00
-   40,00/0,30= n° *(par.ug.=2*133) 266,00 18,00 4´788,00

A detrarre lunghezze in acqua di ml 7,00 *
(par.ug.=2*833) 1666,00 7,00 -11´662,00
(par.ug.=2*133) 266,00 7,00 -1´862,00

Sommano positivi ml 34´776,00
Sommano negativi ml -13´524,00

SOMMANO ml 21´252,00 124,72 2´650´549,44

17 Compenso per micropalo ad andamento
NP 03 verticale o inclinato entro 20 gradi dalla

verticale, eseguito senza perforazione a
rotazione o rotopercussione ma con la sola
iniezione a gravi ... rte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Diametro esterno 220 - 259 mm.

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per doppia fila di pali Ø250 sul fronte Banchina
Sola parte in acqua *(par.ug.=2*833) 1666,00 7,00 11´662,00
(par.ug.=2*133) 266,00 7,00 1´862,00

SOMMANO ml 13´524,00 93,54 1´265´034,96

18 Compenso per iniezione di malta cementizia
NP 04 resistente ai solfati in luogo di quella normale

per la realizzazione di micropali in ambiente

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 4´141´387,60
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´141´387,60

marino. Diametro esterno 220 - 259 mm.

Vedi voce n° 16 [ml  21´252,00] 21´252,00
Vedi voce n° 17 [ml  13´524,00] 13´524,00

SOMMANO ml 34´776,00 7,00 243´432,00

19 Micropalo con andamento verticale o inclinato
E.02.050.01 entro 20 gradi dalla verticale, eseguito
0.f mediante perforazione a rotazione o

rotopercussione e successiva iniezione a gravità
a bassa  ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 220 - 259 mm

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per filare bordo laterale Ø250 26,00 18,00 468,00
Per filare interno al fronte banchina Ø250
- 250,00/0,40= n° 625,00 18,00 11´250,00
-   40,00/0,40= n° 100,00 18,00 1´800,00

SOMMANO ml 13´518,00 124,72 1´685´964,96

20 Micropalo con andamento verticale o inclinato
E.02.050.01 entro 20 gradi dalla verticale, eseguito
0.c mediante perforazione a rotazione o

rotopercussione e successiva iniezione a gravità
a bassa  ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 130 - 159 mm

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per filare pali Ø150 alle spalle del fronte
banchina
- ml 250,00/1,20= n° 208,00 14,00 2´912,00
- ml   40,00/1,20= n° 33,00 14,00 462,00

SOMMANO ml 3´374,00 76,65 258´617,10

21 Micropalo con andamento verticale o inclinato
E.02.050.01 entro 20 gradi dalla verticale, eseguito
0.c mediante perforazione a rotazione o

rotopercussione e successiva iniezione a gravità
a bassa  ... parte), compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 130 - 159 mm

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per 4 filari interni alla banchina
- ml 250,00/1,20= n° *(par.ug.=4*208) 832,00 14,00 11´648,00
- ml   40,00/1,20= n° *(par.ug.=4*33) 132,00 14,00 1´848,00

SOMMANO ml 13´496,00 76,65 1´034´468,40

22 Sovrapprezzo all'esecuzione di micropali del
NP 05 diametro Ø250 sul fronte banchina per

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 7´363´870,06
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R I P O R T O 7´363´870,06

esecuzione degli stessi dal lato mare mediante
utilizzo di adeguati mezzi marittimi e per la posa
in opera di controcamicia in lamierino metallico.

Vedi voce n° 16 [ml  21´252,00] 21´252,00
Vedi voce n° 17 [ml  13´524,00] 13´524,00

SOMMANO ml 34´776,00 6,60 229´521,60

23 Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da
E.02.040.01 impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda
0.a d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento e

magistero atto ed evitare deformazioni del palo
Lamierino in ferro

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Per la sola lunghezza in acqua tipo 267x4 mm
= 26,1 kg/ml (l media = 7mt)
Per doppia fila di pali Ø250 sul fronte banchina
- 250,00/0,30= n° *(par.ug.=2*830) 1660,00 7,00 26,100 303´282,00
-   40,00/0,30= n° *(par.ug.=2*130) 260,00 7,00 26,100 47´502,00
arrotondamento 216,000 216,00

SOMMANO kg 351´000,00 2,43 852´930,00

24 Zincatura a freddo e primerizzazione di
E.19.040.01 manufatti in acciaio ottenuta mediante
0.b sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco

SA 21/2 delle strutture in acciaio e
primerizzazione i ... incanti o antiruggini,
sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo
organico a base di resine epossidiche film 35/45
micron.

Vedi voce n° 23 [kg  351´000,00] 351´000,00

SOMMANO kg 351´000,00 0,24 84´240,00

25 Armatura metallica per micropali. In tubi di
E.02.050.08 acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o
0.a manicotto filettato.

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Tubi di armatura Ø168.3 sp. 8,8 mm = 34,5 kg/
ml
Per doppia fila di pali Ø250 sul fronte banchina
- 250,00/0,30= n° *(par.ug.=2*833) 1666,00 18,50 34,500 1´063´324,50
-   40,00/0,30= n° *(par.ug.=2*133) 266,00 18,50 34,540 169´971,34

SOMMANO kg 1´233´295,84 2,13 2´626´920,14

26 Armatura metallica per micropali. In tubi di
E.02.050.08 acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o
0.a manicotto filettato.

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 11´157´481,80
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R I P O R T O 11´157´481,80

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Tubi di armatura Ø168.3 sp. 8,8 mm = 34,5 kg/
ml
Per filare interno al fronte banchina
- 250,00/0,40= n° 625,00 18,50 34,500 398´906,25
-   40,00/0,40= n° 100,00 18,50 34,500 63´825,00

Per filare bordo banchina 26,00 18,50 34,500 16´594,50
arrotondamento 674,250 674,25

SOMMANO kg 480´000,00 2,13 1´022´400,00

27 Armatura metallica per micropali. In tubi di
E.02.050.08 acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o
0.a manicotto filettato.

Vedi Elab. AS01-02-03-04
Tubi di armatura Ø114,3 sp. 8 mm= 20,90 kg/
ml
Per 4 filari interni alla banchina con i= 1,20 mt
- 250,00/1,20= n° *(par.ug.=4*208) 832,00 14,50 20,900 252´137,60
-   40,00/1,20= n° *(par.ug.=4*33) 132,00 14,50 20,900 40´002,60

Per filare interno al fronte banchina
- 250,00/1,20= n° 208,00 14,50 20,900 63´034,40
-   40,00/1,20= n° 33,00 14,50 20,900 10´000,65

Parziale kg 365´175,25

Per monconi di aggancio tubi con armatura
cordolo superiore *(par.ug.=2*830*2) 3320,00 0,70 1,580 3´671,92
(par.ug.=2*130*2) 520,00 0,70 1,580 575,12
(par.ug.=625*4) 2500,00 0,70 1,580 2´765,00
(par.ug.=100*4) 400,00 0,70 1,580 442,40
(par.ug.=4*208) 832,00 0,70 1,580 920,19
(par.ug.=4*33) 132,00 0,70 1,580 145,99
arrotondamento 1304,130 1´304,13

Parziale kg 9´824,75

SOMMANO kg 375´000,00 2,13 798´750,00

28 Compenso per assistenza di attrezzature allo
NP 06 smaltimento rifiuti costituiti da fanghi di

perforazione a mare mediante fornitura di:
cassoni di tenuta per lo stoccaggio dei fanghi d
... forazione e impianto mobile di
filtropressatura con filtro a piastre. Valutato su
materiale trivellato dal fondo marino.

Per doppia fila di pali Ø250 *(par.ug.=2*833) 1666,00 11,00 0,049 897,97
(par.ug.=2*133) 266,00 11,00 0,049 143,37
arrotondamento 8,66

SOMMANO mc 1´050,00 110,00 115´500,00

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 13´094´131,80
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R I P O R T O 13´094´131,80

29 Attività di prelievo e campionamento rifiuti
NP 07 secondo le procedure definite dalla normativa

UNI 10802 ed analisi di caratterizzazione e
classificazione dei rifiuti per rifiuti costituiti da
fanghi provenienti da perforazioni a mare.

Sono n° 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´012,00 5´060,00

30 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 lavori di movimento terra effettuata con
0.a autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 10 km.

Materiale proveniente dalla trivellazione su
fondale (oltre i 3 mt)
Per doppia fila di pali Ø250 sul fronte banchina
*(par.ug.=2*830) 1660,00 8,00 0,049 650,72
(par.ug.=2*130) 260,00 8,00 0,049 101,92
Materiale proveniente dalla trivellazione su
banchina
Per filare bordo banchina 26,00 19,00 0,049 24,21
Per filare interno al fronte banchina Ø250 625,00 19,00 0,049 581,88

100,00 19,00 0,049 93,10
Per filare esterno Ø150 sul fronte banchina 208,00 15,00 0,018 56,16

33,00 15,00 0,018 8,91
Per 4 filari interni alla banchina Ø150 *
(par.ug.=4*208) 832,00 15,00 0,018 224,64
(par.ug.=4*33) 132,00 15,00 0,018 35,64
arrotondamento 2,82

SOMMANO mc 1´780,00 10,73 19´099,40

31 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 lavori di movimento terra effettuata con
0.b autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in più oltre i primi 10 km

Vedi voce n° 30 [mc  1´780,00] 1´780,00

SOMMANO mc 1´780,00 7,12 12´673,60

Parziale Micropali  (Cat 3) euro 12´905´161,60
Parziale RISANAMENTI  (SpCat 1) euro 13´130´964,80

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 13´130´964,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´130´964,80

COMPLETAMENTI  (SpCat 2)
Opere di completamento banchina  (Cat

4)

32 Strato di fondazione in misto granulare
U.05.020.08 stabilizzato con legante naturale, compresi
0.a l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

la vagliatura per raggiungere la idonea granulo
...  d'arte, misurato in opera dopo
costipamento. Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale.

Vedi Elab. P01 - OC03 - AS07
Zona Cavidotto 251,00 2,300 0,550 317,52

45,00 2,300 0,600 62,10
Sotto pavimentazione 251,00 1,700 0,300 128,01

45,00 1,700 0,300 22,95
arrotondamento -0,58

Sommano positivi mc 530,58
Sommano negativi mc -0,58

SOMMANO mc 530,00 28,84 15´285,20

33 Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.01 garantita, in conformità alle norme tecniche
0.a vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o
...  necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15.

Vedi Elab. P01 - OC03 - AS07
Larghezza media detratta del cordolo (0,80 mt)
di 10,60 mt 295,00 10,600 0,100 312,70
zone di incerta valutazione e arrotondamento 2,30

SOMMANO mc 315,00 104,85 33´027,75

34 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.01 per getti di conglomerati cementizi semplici o
0.a armati compreso armo, disarmante, disarmo,

opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
rte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.

Vedi Elab. AS07
Per cordolo testa pali 2,00 251,00 1,050 527,10

251,00 0,800 200,80
Per cavidotto impianti 2,00 283,00 0,500 283,00

2,00 283,00 0,600 339,60
283,00 0,850 240,55

2,00 2,30 1,050 4,83
arrotondamento 4,12

SOMMANO mq 1´600,00 23,04 36´864,00

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 13´216´141,75
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´216´141,75

35 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.05 con classe di consistenza S4, con dimensione
0.c massima degli aggregati di 32mm, in

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito
e me ... forme e i ferri di armatura. Per
strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-
XS3

Vedi Elaborato AS 07
Per solettone banchina (si considera un franco
di 15 cm per pavimentazione industriale) *(H/
peso=0,80-0,15) 245,00 11,400 0,650 1´815,45
(H/peso=0,80-0,15) 46,50 10,100 0,650 305,27
(lung.=(3,20+2,00)/2)*(H/peso=0,80-0,15) 2,60 3,000 0,650 5,07
Per approfondimento zona cavidotto 283,00 3,100 0,250 219,33
a detrarre cavidotto 283,00 1,000 0,600 -169,80

283,00 0,700 0,600 -118,86
arrotondamento -1,46

Sommano positivi mc 2´345,12
Sommano negativi mc -290,12

SOMMANO mc 2´055,00 159,51 327´793,05

36 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
E.03.040.01 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
0.a sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

le legature, gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre.

Vedi Elaborato AS 07
Incidenza calcolata 95 kk/mc di cls
Vedi voce n° 35 [mc  2´055,00] 95,000 195´225,00
per opere di incerta valutazione 119,060 119,06

SOMMANO kg 195´344,06 1,38 269´574,80

37 Fornitura e posa in opera di pannelli
NP 08 precompressi prefabbricati per solai,

autoportanti, di larghezza pari a 1,20 mt,
realizzati con calcestruzzo classe Rck 55, armati
con rete e tralicci di acciaio (predalles), dello
spessore pari a 4 cm; da utilizzare come
casseratura a perdere.

Vedi Elaborati AS 01 e AS 07
A copertura cavidotto 283,00 2,000 566,00
arrotondamento 4,00

SOMMANO mq 570,00 38,00 21´660,00

38 Pavimento industriale "sistema a spolvero"
E.13.090.03 realizzato in calcestruzzo con classe di

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 13´835´169,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´835´169,60

0.a resistenza C20/25 e classe di consistenza S4,
dello spessore di 15 cm, armato con una rete
elett ... adri di 9 -10 mq con idonea fresatrice
meccanica esuccessiva sigillatura con
guarnizioni in pvc o resina. Spessore 15 cm

Vedi Elaborato AS 01
Nuova superficie banchina 245,00 11,400 2´793,00

46,50 10,100 469,65
2,60 3,000 7,80

per zone di incerta valutazione 29,55

SOMMANO mq 3´300,00 22,51 74´283,00

39 Trattamento antievaporante mediante
NP 09 applicazione a spruzzo sulle superfici del

calcestruzzo fresco di una soluzione a base di
resine acriliche in emulsione acquosa,
trasparente e monocomponente.

Vedi Elaborato AS 01
Su pavimento industriale
Vedi voce n° 38 [mq  3´300,00] 3´300,00

SOMMANO mq 3´300,00 5,65 18´645,00

40 Fornitura e posa in opera di bitta tipo "OMI GJS
NP 10 100T-4" compreso le piastre e i tiranti di

fondazione nonchè ogni altra opera occorrente.

Vedi Elab. AS07
Su fronte banchina 10,00

SOMMANO n° 10,00 5´625,00 56´250,00

41 Tiranti eseguiti con ancoraggi passivi, costituiti
NP 11 da barre "dywidag Ø26.5 con doppia protezione

contro la corrosione, posati in fori da 120 mm
sub-verticali e sigillati con malta cementizia
dosata a q.li 6,00/32.5 iniettata a pressione,
compreso l'ancoraggio con piastre in acciaio
300x300x10 mm.

Vedi Elab. AS06
Per bitte *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 97,00 38´800,00

42 Fornitura e posa in opera di parabordi in
NP 12 gomma cilindrici tipo "Fender" completi di

strutture di fissaggio in acciaio zincato.

Vedi Elab. OC 02
Su fronte banchina 9,00

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 9,00 14´023´147,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 14´023´147,60

SOMMANO n° 9,00 2´500,00 22´500,00

43 Lamiera in acciaio zincato e ondulato per
U.05.030.11 manufatti quali tombini, cunicoli, sottopassi,
0.a dello spessore di 1,5 mm, qualità Fe 34, incluso

bulloneria ed organi di giunzione. Lamiera in
acciaio zincato e ondulato per manufatti.

Vedi Elab. OC 02
Su fronte banchina - sviluppo ml 1,10 292,00 86,350 25´214,20
Per tirafondi, bulloni ed opere varie kg 1785,800 1´785,80

SOMMANO kg 27´000,00 2,49 67´230,00

44 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda
U.01.060.03 certificata ISO 9001, costituito da: telaio di
0.a forma rettangolare sia alla base di appoggio

che alla sommità corrispondente al live ... altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Chiusini con chiavistello
rotante bullonato.

Vedi Elab. OC 04
Su cavidoto impianti
Chiusini 70x70 D400 22,00 120,000 2´640,00
arrotondamento 10,000 10,00

SOMMANO kg 2´650,00 4,38 11´607,00

Parziale Opere di completamento banchina
(Cat 4) euro 993´519,80

Rete di smaltimento acque piovane  (Cat
5)

45 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
E.01.015.01 meccanici, anche in presenza di battente
0.a d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di ... gni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc).

Vedi Elab. OC 03-04
Per alloggiamento tubazioni di scarico
- tratti DN 250 (sezione scavo di progetto) 80,00 0,800 1,000 64,00
- tratti DN 315 (sezione scavo di progetto) 130,00 0,800 1,000 104,00
- zona impianto disoleatore 10,00 5,000 3,000 150,00
- per by-pass 8,00 0,800 1,000 6,40
Per pozzetti 8,00 2,00 2,000 1,500 48,00
per zone di incerta valutazione 2,60

SOMMANO mc 375,00 6,63 2´486,25

46 Calcestruzzo non strutturale a prestazione

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 14´126´970,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´126´970,85

E.03.010.01 garantita, in conformità alle norme tecniche
0.a vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o
...  necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15.

Vedi Elab. OC 03-04
Per allettamento e rinfianco pozzetti 8,00 1,80 1,800 0,100 2,59
(par.ug.=4*8) 32,00 1,40 0,200 1,500 13,44

Per allettamento impianto disoleatore 8,00 4,000 0,200 6,40

Per rinfianco tubazioni
- DN 250 80,00 0,800 1,000 64,00
- DN 315 130,00 0,800 1,000 104,00
- by-pass 8,00 0,800 1,000 6,40

Parziale mc 196,83

A detrarre tubi
- DN 250 78,00 0,050 -3,90
- DN 315 126,00 0,080 -10,08
- DN 400 8,00 0,125 -1,00
arrotondamento -1,85

Parziale mc -16,83

Sommano positivi mc 196,83
Sommano negativi mc -16,83

SOMMANO mc 180,00 104,85 18´873,00

47 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.05 con classe di consistenza S4, con dimensione
0.c massima degli aggregati di 32mm, in

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito
e me ... forme e i ferri di armatura. Per
strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-
XS3

Vedi Elab. OC 03-04
Tra h minima e massima si è valutata h/media
di 1,65 mt
Per pozzetti rete fognaria
fondi e coperture *(par.ug.=2*8) 16,00 1,40 1,400 0,200 6,27
pareti *(par.ug.=4*8) 32,00 1,40 0,200 1,650 14,78
arrotondamento -0,05

Sommano positivi mc 21,05
Sommano negativi mc -0,05

SOMMANO mc 21,00 159,51 3´349,71

48 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.01 per getti di conglomerati cementizi semplici o
0.a armati compreso armo, disarmante, disarmo,

opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 14´149´193,56
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´149´193,56

rte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Per opere di fondazione.

Vedi Elab. OC 03-04
Pozzetti rete fognaria *(par.ug.=4*8) 32,00 1,40 1,850 82,88
(par.ug.=4*8) 32,00 1,00 1,650 52,80

8,00 1,00 1,000 8,00
arrotondamento 1,32

SOMMANO mq 145,00 20,95 3´037,75

49 Acciaio per cemento armato B450C, conforme
E.03.040.01 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
0.a sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

le legature, gli oneri per i previsti controlli e
quant'altro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
barre.

Vedi Elab. OC 03-04
Incidenza calcolata di 135 kg/mc di cls
Vedi voce n° 47 [mc  21,00] 135,000 2´835,00

SOMMANO kg 2´835,00 1,38 3´912,30

50 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con
E.01.040.01 mezzo meccanico e materiali selezionati di
0.a idonea granulometria, scevri da sostanze

organiche, compresi gli spianamenti,
costipazioni e  ...  ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi.

Scavo
Vedi voce n° 45 [mc  375,00] 375,00
a detrarre calcestruzzo di rinfianco
Vedi voce n° 46 [mc  180,00] -180,00

Sommano positivi mc 375,00
Sommano negativi mc -180,00

SOMMANO mc 195,00 3,12 608,40

51 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 lavori di movimento terra effettuata con
0.a autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto fino a 10 km.

Scavo
Vedi voce n° 45 [mc  375,00] 375,00
a detrarre rinterro
Vedi voce n° 50 [mc  195,00] -195,00

Sommano positivi mc 375,00
Sommano negativi mc -195,00

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 180,00 14´156´752,01
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,00 14´156´752,01

SOMMANO mc 180,00 10,73 1´931,40

52 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
R.02.065.01 lavori di movimento terra effettuata con
0.b autocarri, con portata superiore a 50 q,

compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Ogni
cinque km in più oltre i primi 10 km

Vedi voce n° 51 [mc  180,00] 180,00

SOMMANO mc 180,00 7,12 1´281,60

53 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo
U.02.040.02 di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
2.e interrate di acque civili e industriali, giunto a

bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni,
esclusi la formazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulareSN 4 kN/mq DE 250 mm

Vedi Elab. OC 03-04
Per tratti da DN 250 78,00 78,00
Zona impianto disoleatore 7,00 7,00

SOMMANO ml 85,00 20,83 1´770,55

54 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo
U.02.040.02 di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
2.f interrate di acque civili e industriali, giunto a

bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni,
esclusi la formazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulareSN 4 kN/mq DE 315 mm

Vedi Elab. OC 03-04
Per tratti da DN 315 126,00 126,00

SOMMANO ml 126,00 28,42 3´580,92

55 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo
U.02.040.02 di PVC pari all'80% , per condotte di scarico
2.h interrate di acque civili e industriali, giunto a

bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni,
esclusi la formazione delletto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulareSN 4 kN/mq DE 400 mm

Vedi Elab. OC 03-04
Per by/pass impianto disoleatore 8,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 44,19 353,52

56 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E 14´165´670,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´165´670,00

U.01.060.05 certificata ISO 9001, costituita da telaio
0.a composto da longheroni paralleli con profilo ad

"L" che realizzano una sequenza modulare ...
tero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana
con profilo ad "L".

Vedi Elab. OC 03-04
Classe D400 800x800 mm 8,00 120,000 960,00
arrotondamento 40,000 40,00

SOMMANO kg 1´000,00 4,33 4´330,00

57 Fornitura e posa in opera di impianto di
NP 13 separazione dei grassi costituito da

degrassatore/disoleatore e pozzetto scolmatore
o di by-pass con fattore NS pari a 33,33 l/sec.
Realizz ... c.a.v. carrabili verificate per carichi di
1^ categoria antisismica con ispezioni a passo
d'uomo e chiusini classe D400.
Vedi Elab. OC 03-04 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

Parziale Rete di smaltimento acque piovane
(Cat 5) euro 60´515,40

Parziale COMPLETAMENTI  (SpCat 2) euro 1´054´035,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´185´000,00

T O T A L E   euro 14´185´000,00

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RISANAMENTI 13´130´964,80 92,569
  002 COMPLETAMENTI 1´054´035,20 7,431

Totale SUPER CATEGORIE euro 14´185´000,00 100,000

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Bonifica bellica 56´296,40 0,397
  002 Rimozioni e demolizioni 169´506,80 1,195
  003 Micropali 12´905´161,60 90,978
  004 Opere di completamento banchina 993´519,80 7,004
  005 Rete di smaltimento acque piovane 60´515,40 0,427

Totale CATEGORIE euro 14´185´000,00 100,000

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 14´185´000,00 100,000

C:001 RISANAMENTI euro 13´130´964,80 92,569

C:001.001      Bonifica bellica euro 56´296,40 0,397
C:001.002      Rimozioni e demolizioni euro 169´506,80 1,195
C:001.003      Micropali euro 12´905´161,60 90,978

C:002 COMPLETAMENTI euro 1´054´035,20 7,431

C:002.004      Opere di completamento banchina euro 993´519,80 7,004
C:002.005      Rete di smaltimento acque piovane euro 60´515,40 0,427

TOTALE  euro 14´185´000,00 100,000

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

A   R I P O R T A R E


