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AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI

- Area Tecnica -

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI
SERVIZI DI LABORATORIO AFFERENTI AL “PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI

PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM
DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/TRI”

CAPO |
NORME GENERALI L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Art.1. DESCRIZIONE TECNICA GENERALE

Oggetto del presente documento sono le norme che regolano l'esecuzione dei
Servizi di Laboratorio afferenti alle attivita di caratterizzazione ambientale
integrativa delle aree a mare incluse nel progetto di ESCAVO DEI FONDALI
DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI
DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE.

Essi comprendono, sostanzialmente :

- Attivita di sopralluogo
Le attivita di sopralluogo comprendono tutte le attivita finalizzate all’esatta
localizzazione dei punti di rilievo, alla verifica di interferenze tra le attivita di
misura e le operazioni portuali. Durante le attivita di sopralluogo verranno
annotate tutte le informazioni utili all’esecuzione delle indagini.

- Attivita di gestione e di restituzione documentale
Le attivita di gestione mirano a garantire il collegamento tra 1’Esecutore del
servizio, la Direzione Lavori e ’Ente di controllo.

- Prelievo di campioni di sedimento

Nelle aree di dragaggio, saranno individuati 52 punti di prelievo di carote di
sedimento di diverso spessore che, opportunamente conservate, saranno prese
in consegna ed inviate in laboratorio per la loro caratterizzazione chimico fisica.

- Analisi di Laboratorio

Dalle carote di sedimento prelevate in mare saranno ricavati 143 campioni su
cui saranno condotte analisi chimico fisiche finalizzate a verificare le
concentrazioni di inquinanti presenti e quindi al loro ammissibilita al deposito



all’interno della darsena di Levante.

Poiché il prelievo dei campioni di sedimento (carote profonde e prelievi
superficiali) verra effettuato da una impresa terza, nell’ambito di un diverso
affidamento, sara necessario che l’affidatario delle attivita di laboratorio e
l'affidatario delle attivita di prelievo, di concerto con il Direttore dei Lavori, e
propedeuticamente all’esecuzione delle attivita di campo, provvedano al
coordinamento delle relative mansioni per garantire il rispetto delle norme che
regolano le modalita di prelievo, conservazione ed analisi dei campioni
nell’ambito delle attivita di caratterizzazione ambientale.

La caratterizzazione interessera tutte aree a mare del Porto di Napoli indicate
nel documento denominato MI003P-PDRT6031 rev2 (“PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI IN
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL 7/05/2014, PROT.
0012662/tri”, Ottobre 2014). Tale documento, approvato dal Ministero
dell’Ambiente con Decreto n. 5376/TRI/DI/B del 16/10/2014, costituisce il
riferimento tecnico principale per I'esecuzione delle attivita oggetto del presente
Capitolato.

Art. 2. DESCRIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

L’'importo complessivo delle attivita di cui all’Art. 1 ammonta ad € 199.406,46
(centonovantanovemilaquattrocentosei/46).

Tale importo e comprensivo degli oneri per la sicurezza, riferiti e commisurati
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal “Piano di
Sicurezza e Coordinamento” redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08,
complessivamente stimati in € 5.982,19 (cinquemilanovecentottantadue/19).

L’ammontare complessivo dell’appalto, come da progetto, risulta, pertanto,
suddiviso come segue:

SERVIZI (importo soggetto a ribasso d'asta) € 193.424,27
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) € 5.982,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 199.406,46

L’intero importo sara contabilizzato a corpo.

Il committente si riserva in ogni modo l'insindacabile facolta di introdurre nelle
attivita affidate, sia all’atto della consegna sia in sede di esecuzione, quelle
varianti che riterra opportune senza che ’affidatario possa trarne argomento
per chiedere compensi non contemplati nel Contratto o prezzi diversi da quelli
indicati nell’elenco prezzi, purché I'importo complessivo resti entro i limiti
dettati dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, i pagamenti a favore
dell'Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente



“dedicato” (tracciabilita flussi finanziari).

Considerata 'urgenza di acquisire i risultati finali della analisi di laboratorio
previste nell’ambito del servizio appaltato, immediatamente dopo
'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11, comma 9, del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell’art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, e prevista l'esecuzione anticipata (prima della stipula del contratto) della
prestazione.

Art. 3. ONERI DELL’ESECUTORE

Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri relativi alla formazione del cantiere
ed all’esecuzione dell’opera.

In particolare I'Esecutore dovra :

- fornire tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari
all’esecuzione delle attivita previste dall’affidamento;

- fornire idonea documentazione fotografica che documenti, per successive
fasi, I'intera esecuzione dei servizi in appalto;

- comunicare al committente il nominativo del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;

- redigere il piano di esecuzione dei servizi di laboratorio;

- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto prescritto
dalla vigente normativa;

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per 1'esecuzione
dei servizi di laboratorio nonché gli strumenti ed il personale necessario;

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare
dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze,
assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi
di lavoro;

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e
procedurali delle attivita oggetto del presente appalto;

- far fronte a tutte le spese di bolli e di registro, le spese per passaggio, le
occupazioni temporanee ecc., nonché le spese per tutti gli atti richiesti per
I'uso dell’Amministrazione appaltante;

L’'Impresa sara esclusivamente responsabile di tutte le conseguenze dovute ad
incidenti che per qualsiasi causa possano accadere a persone o cose nel corso
dell’esecuzione delle attivita stesse ed in dipendenza di esse, sollevando da ogni
addebito sia civile che penale la Committente, la Direzione Lavori e il suo
personale preposto.

La sorveglianza esercitata sulle attivita e gli ordini impartiti non potranno mai
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essere invocati per diminuire o trasferire ad altri dette responsabilita.

Per tutte le attivita di cui sopra, I'Impresa non avra mai diritto a compensi
addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle
quali esse debbano eseguirsi.

Art. 4. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’ESECUTORE
Saranno a carico dell’affidatario gli oneri ed obblighi seguenti:

- impiego idonea attrezzatura tecnica;

- spese di vitto, alloggio personale;

- elaborazione piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);

- le spese per gli allacciamenti di tutti quei servizi (acqua, energia elettrica,
telefono, etc,) eventualmente necessari per l'esecuzione dell’attivita in
appalto, nonché le relative spese per le utenze e i consumi;

- l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni
legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e 'igiene
sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria,
I'invalidita e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei
lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni
contributo, indennita e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro;

- l'assunzione di responsabilita circa I'operato dei propri dipendenti anche nei
confronti di terzi, cosi da sollevare I’Amministrazione da ogni danno e
molestia causati dai dipendenti medesimi.

Art.5. RESPONSABILITA DELL’ESECUTORE

L’Esecutore € l'unico responsabile dell’esecuzione delle attivita appaltate in
conformita a quanto prescritto, della rispondenza di esse alle condizioni
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell” appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del
personale di assistenza e sorveglianza, I’approvazione dei tipi, procedimenti e
dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi
esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non
diminuiscono la responsabilita dell’Esecutore, che sussiste in modo assoluto ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il miglior termine di
cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Esecutore delle disposizioni di cui al
primo comma, la Direttore dell’esecuzione, a suo insindacabile giudizio, potra,
previa diffida a mettersi in regola, sospendere le attivita restando 1'Esecutore



tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione
Appaltante in conseguenza della sospensione.

Art.6. SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMI

Per principio le prestazioni di mano d’opera e di mezzi d’opera e la fornitura di
materiale in economia debbono essere considerate assolutamente eccezionali e
possono essere tollerate solo per varianti indispensabili e per servizi di difficile
valutazione. In ogni caso saranno riconosciute solo quelle prestazioni
preventivamente autorizzate dalla D.L. e per la mano d’opera vengono
applicate le tariffe sindacali vigenti all’atto dell’esecuzione dei servizi, mentre le
prestazioni dei mezzi d’opera e le forniture dei materiali vengono valutati
secondo il bollettino ufficiale del Provveditorato OO.PP. di Napoli, cui verra
applicato il ribasso offerto. L'importo delle prestazioni di mano d’opera e
soggetto a ribasso d’asta solo sull’utile di impresa.

Art. 7. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE — DOCUMENTI
CONTABILI

Le attivita affidate saranno valutate esclusivamente con i prezzi di contratto,
che devono ritenersi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e
a tutto suo rischio. Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia
tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente
Capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati,
devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione dell’attivita in
argomento.

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Altrettanto varra per le osservazioni dell’Esecutore sui predetti documenti,
nonché sul Certificato di Collaudo.

Le attivita in appalto saranno contabilizzate a corpo secondo quanto previsto
dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

I prezzi unitari di contrattuali si intendono accettati dall’Esecutore in base al
progetto ed a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

I prezzi contrattuali comprendono, tutti indistintamente e senza eccezione
alcuna, le spese, gli oneri, gli obblighi, le soggezioni, i rischi e gli adempimenti
contemplati nel capitolato speciale d’appalto, qualsiasi imprevisto di qualunque
genere, o qualsiasi rivalsa per variazioni dei prezzi derivanti da eventuale
maggior tempo occorrente per il compimento dell’opera.

In particolare, nei prezzi convenuti si intendono compensate:
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- tutte le spese per I'adempimento completo ed incondizionato degli oneri
posti a carico dell” Esecutore;

- tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei
all’esecuzione delle attivita previste in appalto, nel rispetto della normativa
vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le attivita comprese
nell’appalto.

Art.8. VARIAZIONI DEI SERVIZI

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle
attivita oggetto del contratto, nei limiti di quanto stabilito dalla vigente
normativa, le varianti che riterra piu opportune nell’interesse della buona
riuscita e dell’economia della attivita oggetto dell’appalto.

Se le variazioni comportassero la sospensione temporanea delle attivita
appaltate e richiedessero maggior tempo per la loro esecuzione, I'impresa potra
chiedere una proroga della data di consegna delle sole opere variate, ma non
potra avanzare domanda di indennizzo.

Art. 9. ECCEZIONI DELL’ESECUTORE

Nel caso che I'Esecutore ritenga che le disposizioni impartite dalla direttore
dell’esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive
comportino oneri pitt gravosi di quelli previsti dal presente capitolato e dal
contratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale
compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare tempestivamente le proprie
eccezioni e riserve, nell’integrale rispetto di quanto previsto al riguardo dalla
normativa.

Art. 10. PERSONALE DELL’ESECUTORE

Il personale destinato all’esecuzione di quanto contemplato in appalto dovra
essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza delle attivita da eseguire
e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direttore dell’esecuzione.
L’Esecutore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, sicurezza ed assistenza
dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Nell’esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto, I'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nello specifico contratto
collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi delle stesse, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono le suddette operazioni.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata



dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la
Stazione appaltante medesima comunichera all'Impresa e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata o procedera ad wuna
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se le attivita sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le stesse sono
state ultimate, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a
quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non puo
oppone eccezione alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sia
nel presente articolo quanto in tutti gli altri del presente capitolato si e tenuto
conto nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco.

Tutti i dipendenti dell’Esecutore sono tenuti ad osservare i regolamenti in
vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e
quelle particolari vigenti in cantiere.

Art. 11. SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO

Nessun particolare compenso sara riconosciuto all’Esecutore per 1’esecuzione
dei servizi fuori del normale orario di lavoro.

Art. 12. GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, considerata
I'urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione ambientale, propedeutici alla
redazione del Progetto Esecutivo dei lavori di “ESCAVO DEI FONDALI
DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI
DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”,
immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procedera

all’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Art. 13. SOSPENSIONI E RIPRESA DEI SERVIZI

Ai sensi dell’art. 308 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora circostanze
particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’affidamento, il direttore dell'esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un



suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del
contratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa
dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e
gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita
contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale di ripresa dell'esecuzione sara redatto dal direttore dell'esecuzione
non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione. Nel verbale di
ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto,
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da
questa prodotti.

Art. 14. PROROGHE

Ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP, I'Esecutore, qualora per
cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare le attivita affidategli
nel termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che, se
riconosciute giustificate, saranno concesse dal Committente purché le domande
pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere
all’Esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
Stazione Appaltante.

La risposta in merito alla domanda di proroga e resa dal Responsabile di
Procedimento, sentito il Direttore dei Servizi, entro 30 (trenta) giorni dal suo
ricevimento.

Art. 15. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Il tempo utile per I'esecuzione di tutte le attivita contemplate nell’affidamento e
fissato in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
relativo verbale di avvio dell’esecuzione dei servizi.

Tale periodo comprende anche l'ipotesi di fermo per sfavorevoli condizioni
meteorologiche per un massimo di 5 giorni.

Ai sensi dell’art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, considerata
I'urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione ambientale, propedeutici alla
redazione del Progetto Esecutivo dei lavori di “ESCAVO DEI FONDALI
DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI
DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”,
immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procedera

all’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.



Art. 16. PENALE PER I RITARDI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per 1’esecuzione dei servizi e
applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell"ultimazione.

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota, trova applicazione anche in
caso di ritardo nell’inizio delle attivita e/o nella ripresa delle stesse seguente un
verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non puo superare il
10% dell'importo contrattuale.

Qualora la misura complessiva della penale superasse il 10% dell'importo
contrattuale prima ancora di giungere all'ultimazione dei servizi la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto in danno dell’Esecutore, anche in
una fase intermedia.

Art. 17. STATI DI AVANZAMENTO - PAGAMENTI
All’Esecutore non e dovuta nessuna anticipazione.

I pagamento delle attivita affidate avverra in un’unica soluzione con le
modalita descritte dalla vigente normativa.

Sul pagamento sara operata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza
della normativa sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori.

La rata di saldo verra invece pagata dopo l'approvazione dell’Attestato di
Regolare Esecuzione, previa copertura assicurativa e dimostrazione da parte
dell’Esecutore, dell’adempimento agli obblighi contributivi e assicurativi.

Il pagamento di tale rata non costituisce presunzione di accettazione dell’opera
ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile, come disposto dal comma 9
dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

I pagamenti verranno effettuati a fronte di fatturazione secondo le disposizioni
di legge entro 60 GG.D.F.M.

Art. 18. CONTESTAZIONI DA PARTE DELL’ESECUTORE

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione
o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 307, comma 2,
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, & facolta dell'esecutore presentare contestazioni
scritte in occasione dei pagamenti.

La formulazione delle contestazioni riserve dovra effettuarsi mediante lettera
raccomandata e dovra essere dettagliata in ogni elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle contestazioni il Direttore
dell’esecuzione fara le sue controdeduzioni.

Le contestazioni dell’Esecutore e le controdeduzioni del Direttore



dell’esecuzione non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri
aspetti contrattuali.

Art. 19. TRANSAZIONE — ACCORDO BONARIO

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dell’esecuzione e
I’'Esecutore dei servizi, si procedera alla risoluzione di esse in via
amministrativa a norma dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Transazione).

In presenza di un contenzioso e di contestazioni scritte, se I'importo dell’opera
non varia in misura sostanziale e comunque per un valore non inferiore al 10%
dell’ammontare del contratto, sara applicato il disposto dell’art. 240 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. al fine di addivenire ad un accordo bonario. Qualora I'Impresa
aderisca alla soluzione bonaria la sua sottoscrizione determina la definizione di
ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Art. 20. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE

Il Certificato di Ultimazione delle attivita appaltate verra redatto secondo le
modalita previste dalla vigente normativa in materia di OO.PP.

Non appena avvenuta l'ultimazione delle attivita previste, 1'Esecutore
informera per iscritto la Direttore dell’esecuzione che, previo adeguato
preavviso, procedera alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo la
prescritta certificazione.

Art. 21. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Poiché l'importo del servizio da affidare risulta inferiore alle soglie di cui
all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non si ritiene
necessario conferire l'incarico di verifica di conformita e, pertanto, la Stazione
Appaltante rilascera una Attestazione di Regolare Esecuzione, emessa dal
direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L’attestazione di regolare esecuzione € emessa non oltre quarantacinque giorni
dalla ultimazione dell’esecuzione.

L’esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione del Direttore dei
Servizi gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di
controllo e verifica che si renderanno necessarie all’emissione dell’Attestazione
di Regolare Esecuzione.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei
Servizi dispone che sia provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore
inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell’esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell’esecutore le spese di visita del personale della
stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
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riscontrate dal Direttore dei Servizi ovvero per le ulteriori operazioni di verifica
rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Successivamente all’emissione dell’ Attestazione di Regolare Esecuzione si
procedera al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della
cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 22. SICUREZZA NEL CANTIERE

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di ispezionare e controllare
I'andamento dell’attivita e, per quanto attiene la sicurezza, 1'osservanza alle
disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente documento.

L’'impresa e tenuta ad adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai servizi
stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati.

Ogni piu ampia responsabilita e spesa in caso di infortuni e di danni ricadra
pertanto sullimpresa  restandone completamente sollevati  sia
I’ Amministrazione che i propri organi tecnici.

Art. 23. DISCARICHE

Eventuali oneri di conferimento in discarica dei materiali di risulta sono a carico
della stazione appaltante come sancito dal vigente Prezziario Regionale ei
LL.PP.

La corresponsione delle specifiche somme avverra previa presentazione di
fattura di importo pari agli oneri sostenuti dall'impresa per il conferimento in
discarica, incrementati del 15% per spese generali.

L’impresa per ottenere la contabilizzazione dei relativi oneri dovra consegnare
alla Direzione dei Servizi i formulari attestanti 1’avvenuto conferimento,
compilate in ogni loro parte e conformi alla vigente normativa in materia.

Art. 24. RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento di quanto gia eseguito, oltre al decimo
dell'importo di quanto non eseguito. Tale decimo e calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d’asta, e 'ammontare netto di quanto eseguito.

L’esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione
all’Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la Stazione Appaltante prende in consegna quanto eseguito ed effettua il
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collaudo definitivo.

Art. 25. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

Per norma generale nell’esecuzione di quanto affidatole 1'Impresa dovra
attenersi alle migliori regole d’arte, a tutte le norme tecniche vigenti e
concernenti emanate dallo Stato. Al fine della buona esecuzione di quanto
affidato, I'impresa dovra seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica,
attenendosi scrupolosamente agli ordini che all'uopo impartira la Direttore
dell’esecuzione a suo insindacabile giudizio. L'impresa avra la facolta di
sviluppare ed eseguire le attivita nel modo che credera piti opportuno per darle
perfettamente compiute nei termini contrattuali, purché a parere della Direttore
dell’esecuzione cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle stesse,
agli interessi della Stazione Appaltante, e non sia in contrasto con le prescrizioni
di legge e con quelle espresse nel presente Capitolato. Tutte le Norme tecniche
relative alle singole categorie di servizi previste in progetto si intendono qui
integralmente richiamate ed ad esse si obbliga I'Impresa ai fini della corretta
esecuzione delle attivita affidate.

Qualunque variazione di norme tecniche ed esecutive dovesse rendersi
necessaria, a tal fine e ad opinione dell’Esecutore, lo stesso si obbliga a
riportarle in dettaglio nel merito degli elaborati tecnici del progetto esecutivo e
di rimarcare ci0 secondo quanto di necessita sia al Direttore dei servizi che al
Responsabile di procedimento della stazione appaltante.

Art. 26.  DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’ESECUTORE

Le opere e le lavorazioni che formano l'oggetto dell'appalto sono
dettagliatamente descritte negli elaborati costituenti la Perizia di Spesa oltreché
nel presente Capitolato Speciale d” Appalto.

Art. 27. ORDINE DA TENERE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Poiché i servizi affidati consistono nell’acquisizione di campioni di sedimento
da sottoporre alle prove di laboratorio, nel seguito dettagliate, e considerato che
le attivita di campionamento tramite vibrocarotiere e benna tipo Van Veen
saranno eseguite da ditta terza nell’ambito di un differente affidamento e
necessario che la ditta affidataria della attivita di laboratorio si coordini con la
ditta affidataria delle attivita di prelievo e vigili sulle stessa al fine di garantire il
rispetto delle norme che regolano le modalita di prelievo, conservazione ed
analisi dei campioni nell’ambito delle attivita di caratterizzazione ambientale.
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CAPO 11
NORME PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 28. GENERALITA

Il Piano di Caratterizzazione Integrativo oggetto del presente Capitolato, deriva
dalla richiesta del Ministero dell’Ambiente di aggiornare le informazioni
esistenti sulla qualita dei sedimenti portuali, derivanti da campagne di misura
effettuate nel 2005 e nel 2009.

La scelta e localizzazione dei punti di campionamento, cosi come l'indicazione
degli analiti da determinare, derivano quindi da un’analisi accurata dei dati
pregressi e della storia del sito e non possono essere oggetto di revisione da
parte dall’Esecutore.

Art. 29. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI A CURA DELL’ESECUTORE

Le attivita di indagine dovranno essere svolte con 1'obiettivo di garantire la
massima affidabilita dei risultati.

L’Esecutore e responsabile di garantire la piena funzionalita ed adeguatezza dei
mezzi e delle apparecchiature utilizzate sia in campo che in laboratorio.

L’Esecutore e altresi responsabile che l'esecuzione delle attivita avvenga nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e che
tutti i mezzi utilizzati rispettino gli standard previsti.

Art. 30. SORVEGLIANZA

Prima dell’avvio delle attivita I’Esecutore dovra indicare alla Direttore
dell’esecuzione il nominativo di un proprio responsabile dell’esecuzione delle
attivita. Il responsabile avra la responsabilita di:

- garantire un adeguato collegamento con la Direttore dell’esecuzione;
- coordinare le attivita di indagine , garantendo una presenza durante le
operazioni in campo

- fornire assistenza al Direttore dei Servizi nei rapporti con I’Ente di Controllo
(ISPRA e/o ARPAC)

- predisporre i rapporti e le relazioni tecniche previste.

Art. 31. RIFERIMENTI LEGISLATIVI, TECNICI ED ANALITICI

I principali riferimenti legislativi sono rappresentati dal :

- D.lgs. 152/06 (parte 4) per quanto attiene ai limiti per la caratterizzazione dei
materiali da refluire in colmata;
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- DM 07.11.2008, come modificato dal DM Ambiente 4 agosto 2010, per quanto
riguarda i metodi di campionamento conservazione e trasporto dei campioni,
per i metodi di analisi chimico fisica e per i limiti di quantificazioni richiesti.

Per quanto riguarda 1'ubicazione dei punti di prelievo, dei livelli da campionare
e la lista degli analiti da considerare il documento di riferimento e 1'elaborato
denominato MI0O03P-PDRT6031 rev2 “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI PORTUALI IN RISPOSTA ALLE
OSSERVAZIONI MATTM DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/tri “, Ottobre 2014.

Art. 32. ATTIVITA DI LABORATORIO

Le procedure analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri ricercati
devono essere scelte fra quelle pil1 aggiornate riportate nei protocolli nazionale
e/o internazionali (es: EPA, ISO, UNI EN, APAT/IRSA-CNR, ASTM, etc.), se
esistenti. In assenza di un protocollo come sopra specificato la validita della
procedura utilizzata deve essere documentata.

Le analisi devono essere condotte da Enti o Istituti Pubblici o laboratori privati,
purché in possesso di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO/IEC
17025/2005 e Certificato di accreditamento, almeno per le determinazioni dei
parametri prioritari, relativo alla matrice specifica dei campioni da analizzare.

Sono considerati prioritari i seguenti parametri: metalli (As, Cr, Cu, Hg, Ni, V,
Zn), IPA, idrocarburi.

Costituisce titolo preferenziale nella scelta dei laboratori la partecipazione a
circuiti nazionali e/o internazionali per l'intercalibrazione e la certificazione
delle procedure utilizzate.

Prima dell’avvio dei servizi, 1’Esecutore dovra fornire alla Direttore
dell’esecuzione, per approvazione, l'elenco dei laboratori ai quali intende
rivolgersi e 'elenco delle metodologie analitiche per ciascun parametro ed i
relativi limiti di rilevabilita.

Art. 33.  SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI ED INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI
INDAGINE

L’Esecutore effettuera un sopralluogo propedeutico alla definizione dell’esatta
localizzazione dei punti di campionamento sulla base delle indicazioni riportate
nel documento MIOO3P-PDRT6031 rev2 allegato al presente Capitolato e del
rilievo batimetrico fornito dall’Ente Appaltante

Durante le attivita di sopralluogo verranno, inoltre, annotate tutte le
informazioni utili al raggiungimento delle aree di indagine (coordinate
geografiche, indicazioni stradali ecc.).
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Sulla base di tali informazioni, I’Esecutore definira le coordinate dei punti di
indagine che verranno comunicate alla Direttore dell’esecuzione per
approvazione.

Prima di procedere con l'uscita sul campo 1’Esecutore sottoporra alla Direttore
dell’esecuzione il programma dettagliato delle attivita che, una volta approvato,
sara trasmesso all’Ente di Controllo con un congruo anticipo, in modo da
consentire a quest'ultimo, qualora lo ritenesse opportuno, di essere presente in
campo durante I'esecuzione delle attivita.

Art. 34. PRELIEVO DEI CAMPIONI

I prelievi dovranno essere effettuati in conformita alle indicazioni contenute nel
documento MIO03P-PDRT6031 rev2 , salvo modifiche apportate a seguito del
rilievo batimetrico fornito dall’'Ente Appaltante ed approvate dalla Direttore
dell’esecuzione.

I punti di prelievo saranno georeferenziati mediante apparecchiatura GPS
differenziale e sara individuata la profondita sul Ilm.m. mediante
ecoscandaglio. Le quote verranno riferite allo 0,00 IGM.

Le coordinate geografiche e le quote ellissoidiche devono fare riferimento
all’ellissoide WGS84. In particolare, latitudine e longitudine devono essere
espresse in gradi, primi e frazioni di primo e nelle corrispettive coordinate UTM
metriche; le quote ellissoidiche devono essere espresse in metri e riferite al
fondale marino.

Per assicurare la confrontabilita dei risultati ottenuti, si suggerisce di utilizzare
la medesima strumentazione di campionamento nel corso di una medesima
campagna di prelievo.

Il prelievo dei campioni di sedimento verra attuato secondo due modalita
distinte:

a) per il campionamento dei sedimenti superficiali verra utilizzata una benna
idonea a prelevare uno spessore di almeno 50 cm, azionata da un escavatore
a fune installato su natante o su pontone;

b) per il campionamento di sedimento per spessori superiori a 50 cm, verra
utilizzato un carotiere a vibrazione (vibrocorer) atto a prelevare carote della
lunghezza indicata. Il carotiere dovra avere un rivestimento interno (liner),
al fine di garantire il prelievo del sedimento il piu possibile indisturbato.
Non e ammesso 1'uso di fluidi di circolazione.

Tutta la strumentazione utilizzata per il prelievo deve essere accuratamente
lavata prima dell’'uso, in modo da evitare contaminazioni dei campioni.
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Il campione prelevato da carotiere dovra essere indisturbato, a tal fine e
necessario adottare procedure che mantengano l'integrita della carota anche
durante la fase di estrusione.

Dalla carota estratta verranno ricavati i campioni in funzione dello spessore,
come indicato nel documento MIO0O3P-PDRT6031 rev2.

Per ogni punto di prelievo deve essere compilata una scheda riassuntiva
contenente le seguenti informazioni:

- data ed ora di campionamento;

- coordinate effettive del punto;

- quota del fondale;

- descrizione macroscopica del campione, presenza di odore etc..;

- codici dei relativi campioni.

Art. 35. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

Ciascun campione prelevato dovra essere suddiviso in tre aliquote, una
destinata alle analisi richieste dal piano di caratterizzazione, una seconda
conservata a —20°C per le verifiche e le controanalisi da parte degli enti di
controllo, e la terza conservata a —20°C per ulteriori misure da effettuare in caso
di controversie.

In funzione del piano della qualita, ovvero previo accordo con gli enti di
controllo, si potra prevedere il prelievo di campioni di controllo (bianchi di
campo, duplicati ecc.)

I due subcampioni, destinati alle analisi di controllo e ad eventuali
contraddittori saranno sigillati in campo e poi conservati in contenitori di teflon
(0, in alternativa, in contenitori in HDPE), a temperatura compresa tra —18 °C e
-25 °C.

Il periodo di conservazione di dette aliquote non deve essere inferiore ad un
anno dal termine del completamento dell’attivita istruttoria da parte
dell’Amministrazione competente.

Il subcampione destinato alle analisi verra suddiviso in aliquote per:

a) analisi fisiche : raccolto in contenitori di plastica o in alternativa di polietilene ad

alta densita, trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4° C e +6° C;

b) analisi chimica organica : raccolto in contenitori decontaminati in teflon (PTFE)
o polietilene ad alta densita (HDPE), possibilmente dotati di sottotappo, trasportato
e conservato a temperatura compresa tra +4° C e +6° C; in laboratorio i campioni
vengono conservati in congelatori a temperature comprese tra —=18°C e —25°C;
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<)

d)

analisi di composti organici volatili : il campione e raccolto avendo cura di non

utilizzare materiale che sia stato a contatto con il liner del carotiere o I’atmosfera. Il
campione va in contenitori decontaminati in vetro, generalmente compatibili con lo
strumento utilizzato per 'analisi, riempiti fino all’orlo e subito ben chiusi tramite
tappo a vite o a ghiera dotato di setto in PTFE. Il trasporto e la conservazione
avvengono a temperature comprese tra +4 e +6°C. I campioni vanno analizzati
preferibilmente entro 14 giorni;

analisi chimica inorganica : raccolto in contenitori decontaminati in HDPE,

trasportato e conservato a temperatura compresa tra +4° C e +6° C; una volta in
laboratorio il campione e conservato in congelatori a temperature comprese tra —18°
e —-25°C;

Ciascun campione sara contraddistinto con cartellino indelebile riportante:

- localita ove e stato eseguito il sondaggio;
- sigla del sondaggio;

- numero progressivo del campione;

- profondita di prelievo (batimetria);

- data di prelievo del campione.

Art. 36. ANALISI DI LABORATORIO

Sui campioni saranno eseguite le seguenti determinazioni analitiche:

contenuto d’acqua, peso specifico, granulometria;

TOC

metalli pesanti (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn)
idrocarburi IC<12 e IC>12,

IPA , con particolare riferimento ai markers indicati dal parere ISS del
5 luglio 2006, prot. n. 0036565 e successiva integrazione (Riferimento
ISS Protocollo 32074 del 23/06/2009) : Benzo(a) antracene, benzo(b)
fluorantene, Benzo(j)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,
Benzo(a)pirene, Benzo(e)pirene, Crisene, Dibenzo(ah)antracene,
Naftalene.)

BTEX, (benzene, toluene, etilbenzene e xilene)

Alifatici alogenati Cancerogeni : tribromometano (bromoformio),
Dibromometano, dibronoclorometano, Bromodiclorometano,

Alifatici clorurati cancerogeni e non : Clorometano, Diclorometano,

Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroetano,
1,1 Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano,
Tricloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-
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Tetracloroetano, Tetracloroetilene (PCE), 1,1-Dicloroetano, 1,2-

Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-
Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano

- Fenoli clorurati : clorofenolo, diclorofenolo, Triclorofenolo,
Pentaclorofenolo.

Sui campioni con Cr e Zn con concentrazioni superiori a 1000 mg/Kg verra
analizzato anche il CrVI,

Sulla meta dei campioni superficiali (26 campioni) saranno eseguite analisi
microbiologiche al fine di valutare I'eventuale presenza di patogeni e tutelare i
lavoratori durante le operazioni di dragaggio.

Su tutti i campioni prelevati deve essere effettuata una descrizione
macroscopica che riporti la tipologia del sedimento: colore, odore, presenza di
concrezioni, residui di origine naturale o antropica, etc.

Tutte le determinazioni analitiche andranno condotte utilizzando procedure
analitiche riconosciute ed adottate a livello nazionale ed internazionale (CNR-
IRSA, US EPA, ASTM ecc.), che consentano di raggiungere il limite di
quantificazione richiesto (vedi DM 4 agosto 2010).

Art. 37. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al termine delle attivita dovra essere predisposto un rapporto finale contenente
una descrizione delle attivita svolte unitamente ai risultati delle analisi
chimiche, che verranno fornite anche su supporto informatico, come descritto
nel seguito :

a) Prelievo di campioni

Il rapporto dovra contenere una descrizione delle operazioni di campo e dei
mezzi utilizzati. Le coordinate dei punti di prelievo saranno riferite al sistema
WGS84. Le coordinate saranno fornite sia geografiche che in formato
cartografico Gauss Boaga, in metri rispetto all’origine.

b) Analisi di laboratorio

La documentazione fornita dal laboratorio unitamente al dato deve garantire la
correttezza della procedura di esame, l'inequivocabilita dell’informazione
nonché la qualita del dato.

I laboratori devono fornire, in linea con quanto previsto dai principi per la
Buona Pratica di Laboratorio, un Rapporto di Prova, datato e firmato dal
responsabile del laboratorio, che riporti :

1) il nome e la Sede Legale del laboratorio, nonché la sede operativa ove sono
state svolte le analisi;
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2) lidentificazione univoca del campione analizzato;
3) il codice alfanumerico dell’analisi;

4) l'elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto e
relativa unita di misura (i risultati numerici vanno indicati con un numero
di cifre significative coerenti con il limite di quantificazione richiesti di cui in
DM 4-08-2010);

5) l'incertezza di misura espressa nella stessa unita di misura del risultato;

6) il metodo di riferimento usato;

7) il limite di quantificazione;

8) la data di ricevimento del materiale da analizzare e la data di esecuzione
della determinazione.

In particolare, i risultati analitici devono essere resi disponibili su supporto
digitale, in un’unica tabella in formato MDB (Microsoft Access), secondo le
specifiche delineate nel seguito.

La formattazione dei risultati analitici restituiti in formato digitale deve

rispondere ai seguenti requisiti:

- i nomi dei campi della tabella non devono contenere né spazi né
caratteri speciali o di punteggiatura;

- e ammesso l'uso del carattere underscore (_) e del carattere (p);

- tutte le coordinate devono essere riferite al datum WGS84. Le
coordinate geografiche devono essere restituite come gg pp.mmmm (4
cifre decimali per le frazioni di primo), le coordinate cartografiche in
metri;

- tutte le quote devono essere espresse in metri (1 cifra decimale);

- ad ogni campione deve essere associato un unico record di una tabella,
il quale record deve contenere tutti i risultati delle determinazioni
analitiche effettuate sul campione;

- i nomi dei campi relativi ai risultati analitici devono indicare il
parametro analizzato e 1'unita di misura (ad esempio: I’Arsenico in
mg/kg ss deve essere indicato come Arsenico_mg_kg_ss, mentre il
Benzo(g,h,i,)perilene come Benzo_g_h_i_perilene_mg_kg_ss);

- i campi relativi alle tipologie di analisi che prevedono risultati di tipo
descrittivo (granulometria, descrizione del campione, qualita
organolettiche...) devono essere di tipo testo;

- i campi relativi alle informazioni e alle tipologie di analisi che
prevedono dati di tipo numerico (ad es. coordinate, profondita, analisi
chimico-fisiche...) devono essere unicamente di tipo numerico. La
precisione deve essere adeguata al parametro descritto;
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- tutti i risultati analitici al di sotto del limite di quantificazione devono
essere indicati con un valore pari alla meta del limite stesso.

I primi campi della tabella devono contenere le informazioni relative alla
campagna di campionamento condotta, alla stazione di prelievo ed ai campioni
prelevati.

Essi devono essere i seguenti:

- Codice della stazione (Codice_Campagna_Stazione);

- Codice del campione (Codice_Campione), che comprenda
I'indicazione della stazione di prelievo ed il livello di sedimento
corrispondente al campione;

- Gradi Latitudine (Lat_Gradi)

- Primi Latitudine (Lat_Primi)

- Gradi Longitudine (Long_Gradi)
- Primi Longitudine (Long_Primi)
- Nord Utm (Nord)

- Est Utm (Est)

Art. 38. NORME FINALI

Per ogni ulteriore dettaglio e/o specifica tecnica il documento di riferimento &
I’elaborato progettuale documento MIO03P-PDRT6031 rev2.

Pertanto, ferme restando le prescrizioni tecnico-amministrative del presente
Capitolato, in caso di discordanza fra le prescrizione tecnico-operative
contenute nel presente Capitolato e quelle contenute nel documento
MI003P-PDRT6031 rev2, ci si atterra a quelle contenute in quest'ultimo.

20





