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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI 

- Appalti Contratti ed Economato - 

=========== 

CONTRATTO REP. ______ DEL ___________ CON IL QUALE  

L’AUTORITÀ  PORTUALE  DI  NAPOLI  AFFIDA  IN  APPALTO 

ALLA DITTA _________________________________________________ 

L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO AFFERENTI AL 

“PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI 

PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL 

7/05/2014, PROT. 0012662/TRI” 

IMPORTO NETTO € __________  

========================= 

Premesso che : 

 con delibera n. 355 del 23.12.2014 il Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Napoli ha : 

- preso atto dell’approvazione della Perizia di Spesa per l’esecuzione 

delle attività contemplate nel “Piano Integrativo di 

Caratterizzazione dei fondali portuali” per un importo totale di € 

490.000,00 di cui € 334.295,77 per le indagini (compreso oneri di 

sicurezza) ed € 155.704,23 per Somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

- autorizzato l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato a dar corso 

alla procedura aperta di appalto ad evidenza pubblica ex art. 55, 

comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante aggiudicazione con 

criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
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sull’importo posto a base di gara, ex art. 82, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006; 

 con delibera n. 160 del 29.04.2015 il Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Napoli ha : 

- preso atto della rimodulazione della Perizia di Spesa per 

l’esecuzione delle attività contemplate nel “Piano Integrativo di 

Caratterizzazione dei fondali portuali” e della suddivisione delle 

stese in due tipologie (attività di natura geotecnica ed attività di 

laboratorio), da affidare a due distinti soggetti, ciascuno in possesso 

degli specifici requisiti di capacità tecnica; 

- preso atto che l’importo complessivo dei servizi di laboratorio 

ammonta ad € 305.000,00 di cui € 193.424,27 per i servizi,                     

€ 5.982,19 per oneri di sicurezza ed € 105.593,54 per Somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- preso atto che l’importo di 305.000,00 è quota parte della somma di 

€ 490.000,00 già approvata con la delibera n. 355 del 23.12.2014; 

- autorizzato l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato a provvedere 

all’individuazione dell’affidatario dei servizi di laboratorio ai sensi 

dell’art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia), con 

procedura aperta di appalto ad evidenza pubblica ex art. 55, comma 

5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante aggiudicazione con criterio 

del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo 

posto a base di gara, ex art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, 

fra operatori, pubblici o privati, in possesso di accreditamento 

secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025/2005; 
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 a seguito di procedura di gara, il Commissario Straordinario 

dell’Autorità Portuale di Napoli, con delibera n. ____ del ________ , 

ha aggiudicato l’esecuzione dei servizi di laboratorio afferenti al 

“PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI 

SEDIMENTI PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI 

MATTM DEL 7/05/2014, PROT. 0012662/TRI” alla società 

_______________________ per l’importo complessivo di € ________ 

derivante dal ribasso offerto in sede di gara del ___________% sul 

prezzo a base d’asta, come da verbali di gara agli atti dell’Ufficio 

Contratti ed Economato; 

 la Ditta aggiudicataria: 

a) ha comprovato il possesso dei requisiti e della documentazione 

dichiarata in sede di gara mediante il sistema AVCPass; 

b) a garanzia della completa e regolare esecuzione dei succitati servizi 

di laboratorio, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza 

fidejussoria n. ________, con  la  quale la ____________________ si 

costituisce fidejussore nell’interesse  della  predetta  Impresa  

appaltatrice  a  favore  dell’Autorità Portuale di Napoli, fino alla 

concorrenza dell’importo di                      € _____________; 

c) ha consegnato il documento di valutazione dei rischi ex. D.Lgs. 

81/2008 ed il piano operativo di sicurezza. 

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Ufficio Appalti, 

Contratti ed Economato; 

 con nota prot. _____ del ______, assunta al protocollo dell’A.P.               

n. _____ del ______  la Prefettura di __________ ha informato che 
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non  risultano a carico dei rappresentanti legali e direttori tecnici 

della società affidataria elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa come prescritto dall’art. 10 del D.P.R. 252/98; 

 la ditta affidataria formalmente dichiara di aver preso esatta e piena 

cognizione: 

a) della Perizia di Spesa e della descrizione dei servizi di laboratorio a 

farsi e di impegnarsi a rispettare e di accettare, senza condizione o 

riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute 

nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati tecnici ed 

economici allegati, obbligandosi a rispettarli per tutto quanto in essi 

contenuto; 

b) della natura del servizio affidato e di avere nel complesso preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull’esecuzione 

del servizio e di averne tenuto conto sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

c) delle vigenti norme a cui l’affidatario dovrà uniformarsi 

nell’esecuzione del servizio affidato; 

 la ditta affidataria non potrà obiettare che negli elaborati di Perizia 

e nella descrizione dei servizi a farsi non siano previste ed indicate 

forniture e/o attività che si rendessero necessarie poiché, nonostante 

eventuali omissioni, si intende che l’affidamento comprende tutte le 

forniture, somministrazioni ed attività occorrenti per la corretta 

esecuzione dei servizi appaltati. Tutti i servizi dovranno essere 



 

 

- 5 - 

eseguiti a perfetta Regola d’Arte in assoluta conformità alla 

quantità indicata negli elaborati di Perizia e nelle istruzioni che 

verranno di volta in volta impartite dal Direttore dell’esecuzione; 

 per quanto non espressamente previsto e comunque non specificato 

dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente contratto, l’appalto 

è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme 

che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed 

accettate dall’Esecutore dei servizi di laboratorio, salvo diversa 

disposizione del  Capitolato Speciale: 

a) Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "Dell’appalto’’, artt. 1655-

1677; 

b) legge 18 novembre 1923, n. 2240 sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo 

Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 827; 

c) tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche 

(nazionali, regionali e provinciali); 

d) D.M. 24 gennaio 1986, circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e D.M. 9 

gennaio 1987; 

e) D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

f) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

g) Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive variazioni ed 

integrazioni; 

h) Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. Servizi di laboratorio 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Pubblici il 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato dall’art. 

358 comma e) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, 

TRA 

il Contrammiraglio (CP) Antonio BASILE, nato a Palermo il 

27.04.1957, Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di 

Napoli, istituita con legge n. 84 del 28.01.1994, modificata con D.L. 

21.10.1996 n. 535, convertito in legge 23.12.1996 n. 647, Partita Iva n. 

00705640639, ai sensi del D. M. Infrastrutture e Trasporti n. 132 del 30 

aprile 2015, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Autorità  

Portuale di Napoli, in Napoli, P.le C. Pisacane, interno Porto; 

ED 

il sig. _________________ Rappresentante Legale della società 

______________ con sede in _________________, di seguito 

denominata semplicemente “Esecutore dei servizi dei servizi dei 

servizi di laboratorio” si conviene e si stipula quanto appresso: 

Art. 1) OGGETTO DEI SERVIZI DI LABORATORIO 

Le attività in argomento riguardano l’esecuzione dei servizi di 

laboratorio afferenti alle attività di caratterizzazione ambientale 

integrativa delle aree a mare incluse nel progetto di ESCAVO DEI 

FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO 

DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA 

DARSENA DI LEVANTE. 

Esse consistono, sostanzialmente, in : 
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- Attività di sopralluogo 

Le attività di sopralluogo comprendono tutte le attività finalizzate 

all’esatta localizzazione dei punti di rilievo, alla verifica di 

interferenze tra le attività di misura e le operazioni portuali. Durante 

le attività di sopralluogo verranno annotate tutte le informazioni utili 

all’esecuzione delle indagini. 

- Attività di gestione e di restituzione documentale 

Le attività di gestione mirano a garantire il collegamento tra 

l’Esecutore dei servizi, il Direttore dell’esecuzione e l’Ente di controllo. 

- Prelievo di campioni di sedimento 

Nelle aree di dragaggio, saranno individuati 52 punti di prelievo di 

carote di sedimento di diverso spessore che, opportunamente 

conservate, saranno prese in consegna ed inviate in laboratorio per la 

loro caratterizzazione chimico fisica. 

- Analisi di Laboratorio 

Dalle carote di sedimento prelevate in mare saranno ricavati 143 

campioni su cui saranno condotte analisi chimico fisiche finalizzate a 

verificare le concentrazioni di inquinanti presenti e quindi al loro 

ammissibilità al deposito all’interno della darsena di Levante. 

Poiché il prelievo dei campioni di sedimento (carote profonde e 

prelievi superficiali) verrà effettuato da una impresa terza, nell’ambito 

di un diverso affidamento, sarà necessario che l’affidatario delle 

attività di laboratorio e l’affidatario delle attività di prelievo, di 

concerto con il Direttore dell’esecuzione, e propedeuticamente 

all’esecuzione delle attività di campo, provvedano al coordinamento 
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delle relative mansioni per garantire il rispetto delle norme che 

regolano le modalità di prelievo, conservazione ed analisi dei 

campioni nell’ambito delle attività di caratterizzazione ambientale. 

La caratterizzazione interesserà tutte aree a mare del Porto di Napoli 

indicate nel documento denominato MI003P-PDRT6031 rev2 (“PIANO 

DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DEI SEDIMENTI 

PORTUALI IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI MATTM DEL 

7/05/2014, PROT. 0012662/tri”, Ottobre 2014). 

Tale documento, approvato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto 

n. 5376/TRI/DI/B del 16/10/2014, costituisce il riferimento tecnico 

principale per l’esecuzione delle attività oggetto del presente 

Capitolato. 

Art. 2) UBICAZIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO 

Le aree in cui dovranno essere prelevati i campioni di sedimento da 

sottoporre ad analisi di laboratorio sono ubicate nel Porto di Napoli e 

sono dettagliatamente individuate negli elaborati grafici di progetto. 

Art. 3) DOCUMENTI DI CONTRATTO 

È allegato al contratto, e pertanto ne è parte integrante e sostanziale, il 

Capitolato Speciale d’Appalto. Sono, inoltre, parti del presente 

contratto, per quanto non vi siano materialmente allegati, tutti gli 

elaborati grafici del Progetto ed i piani delle misure di sicurezza 

previsti dall’art. 131 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., i quali sono 

conservati agli atti dell’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato.  Sono 

esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli 

elencati in precedenza. 
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Art. 4) AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dei servizi di laboratorio, da pagarsi a corpo 

ed a misura, ammonta ad € ______________ di cui  € ________________ 

per i servizi di laboratorio ed € ___________ per oneri di sicurezza. 

L’intero importo sarà contabilizzato a corpo. 

Il committente si riserva in ogni modo l’insindacabile facoltà di 

introdurre, sia all’atto della consegna sia in sede di esecuzione, quelle 

varianti che riterrà opportune senza che l’affidatario possa trarne 

argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente 

Contratto, purché l’importo complessivo dei servizi resti entro i limiti 

dettati dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, detti pagamenti a 

favore dell’Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul 

conto corrente “dedicato” (tracciabilità flussi finanziari). 

Art. 5) TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI – CAUSE 

NULLITA’ 

L’Impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 

13.08.2010. 

In particolare l’Impresa si obbliga, a pena di nullità assoluta del 

presente contratto: 

a) ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi in 

oggetto atto su uno o più conti correnti dedicati, esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

b) a procedere all’immediata risoluzione dei rapporti contrattuali 
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derivanti dal presente atto qualora venisse a conoscenza 

dell’inadempimento di eventuali controparti (subappaltatori e/o 

subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 

3 della L. 136/10, informandone contestualmente la Stazione 

Appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

Art. 6) ASSICURAZIONE VERSO TERZI 

Ai sensi della vigente normativa l’Esecutore dei servizi assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e le attrezzature di sua proprietà, sia per quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi 

affidati e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo. 

Art. 7) SUBAPPALTO 

E’ vietato all’Esecutore l’affidamento in subappalto o cottimo del 

servizio, valendo comunque anche le disposizioni dettate dal d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 e dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Art. 8) CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

può essere prestata, a scelta dell’Esecutore dei servizi, in contanti, in 

titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di 

credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante 

fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria 

prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio 
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dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per 

l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei servizi 

di laboratorio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’Esecutore. 

La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le 

inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti in cantiere. 

La Stazione appaltante può inoltre richiedere all’Esecutore la 

reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in 

tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua 

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Esecutore. 

Art. 9) OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 

Oltre che delle norme contenute nel C.S.A., l’Esecutore è tenuto al 

rispetto del Regolamento OO.PP. approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., del Capitolato Generale di Appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato 

dall’art. 358, comma e) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e delle altre 

leggi, decreti e norme vigenti in materia. Il Capitolato Generale di 

Appalto, ancorché non materialmente e fisicamente, è parte integrante 

del presente Contratto d’Appalto e si intende ad esso allegato. 

L’accettazione dell’esecuzione dei servizi di laboratorio da parte 
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dell’Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle 

leggi e dei regolamenti in vigore e/o che verranno eventualmente 

modificati e/o emanati durante il corso dei servizi, delle prescrizioni 

delle leggi del codice della navigazione, delle disposizioni emanate 

dall’Autorità Portuale, dalla Capitaneria di Porto, dalle Autorità 

Militari e dagli organi di Polizia. 

Art. 10) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ESECUTORE 

DEI SERVIZI 

L’Esecutore è colui che assume l’esecuzione dei servizi di laboratorio 

affidatigli con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari. 

Pertanto, oltre agli oneri specificati nel C.S.A., l’esecutore dovrà : 

- fornire tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari 

all’esecuzione delle attività previste dall’affidamento;  

- fornire idonea documentazione fotografica che documenti, per 

successive fasi, l’intera esecuzione dei servizi in appalto;  

- comunicare al committente il nominativo del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- redigere il piano di esecuzione dei servizi di laboratorio; 

- redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto 

prescritto dalla vigente normativa; 

- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per 

l’esecuzione dei servizi di laboratorio nonché gli strumenti ed il 

personale necessario; 

- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e 

rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle 
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assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e 

dei contratti collettivi di lavoro; 

- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche 

morfologiche, tecniche e procedurali delle attività oggetto del 

presente appalto; 

- far fronte a tutte le spese di bolli e di registro, le spese per 

passaggio, le occupazioni temporanee ecc., nonché le spese per tutti 

gli atti richiesti per l’uso dell’Amministrazione appaltante; 

Il risarcimento di eventuali danni arrecati agli impianti ed a persone 

e/o cose e tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal C.S.A. e 

dal presente Contratto d’Appalto sono a completo carico 

dell’Esecutore che nulla potrà richiedere, ad alcun titolo, per la fedele 

e perfetta esecuzione di quanto prescritto. 

Le conseguenze civili e penali in caso di infortunio o danno 

ricadranno esclusivamente sull’Esecutore, restandone completamente 

esonerati sia l’Appaltante con i propri organi tecnici, sia il personale 

preposto dalla Stazione Appaltante alla direzione, contabilità e 

sorveglianza dei servizi di laboratorio. 

Art. 11) SERVIZI NON PREVISTI 

Ove in corso d’opera occorresse eseguire categorie di servizi non 

previste in progetto, la Direzione dell’esecuzione concorderà con 

l’Impresa i relativi nuovi prezzi nel pieno rispetto delle vigenti norme 

in materia di opere pubbliche. 

Art. 12) VALUTAZIONE DEI SERVIZI - CONDIZIONI GENERALI 
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Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi 

richiamati nel C.S.A. e negli altri atti contrattuali che l’Esecutore dovrà 

sostenere per l’esecuzione di tutti servizi affidatigli nei tempi e modi 

prescritti. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Esecutore nella 

più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di 

attività da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere 

economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata 

conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati 

all’esecuzione dei servizi di laboratorio. 

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali dovranno 

essere ufficialmente autorizzate dal Direzione dell’esecuzione e 

contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per 

tali servizi. 

Non sono comprese, in questa categoria, ulteriori attività che si 

rendessero necessarie per porre rimedio alla cattiva esecuzione di 

quanto affidato. Tali attività dovranno essere eseguite a totale carico e 

spese dell’Esecutore. 

Queste norme si applicano per tutti i servizi di laboratorio indicati dal 

presente Documento che saranno, comunque, verificati in 

contraddittorio con l’Esecutore. 

Art. 13) VALUTAZIONE A CORPO DEI SERVIZI 

I servizi di laboratorio in appalto saranno contabilizzati a corpo 

secondo quanto previsto dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Essi saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che 
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devono ritenersi accettati dall’impresa in base a calcoli di sua 

convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi netti di contratto sono 

compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali 

richiamati e specificati nel C.S.A., sia gli obblighi e oneri che, se pur 

non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e 

consequenziali nell’esecuzione dell’attività in argomento. 

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Altrettanto varrà per le osservazioni dell’Esecutore sui predetti 

documenti, nonché sull’Attestato di regolare esecuzione. 

I prezzi unitari di contrattuali si intendono accettati dall’Esecutore in 

base al progetto ed a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e 

quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

I prezzi contrattuali comprendono, tutti indistintamente e senza 

eccezione alcuna, le spese, gli oneri, gli obblighi, le soggezioni, i rischi 

e gli adempimenti contemplati nel C.S.A., qualsiasi imprevisto di 

qualunque genere, o qualsiasi rivalsa per variazioni dei prezzi 

derivanti da eventuale maggior tempo occorrente per il compimento 

dell’opera. 

In particolare, nei prezzi convenuti si intendono compensate:  

- tutte le spese per l’adempimento completo ed incondizionato degli 

oneri posti a carico dell’ Esecutore;  

- tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei 

all’esecuzione delle attività di laboratorio nel rispetto della 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del 

lavoro;  

- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte i servizi compresi 

nell’affidamento. 

Art. 14) NOLEGGI 

Gli eventuali oneri di noleggio di attrezzature utili per l’esecuzione dei 

servizi si intendono compresi nei prezzi contrattuali. 

Art. 15) GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE 

DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

considerata l’urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione 

ambientale, propedeutici alla redazione del Progetto Esecutivo dei 

lavori di “ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI 

NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI 

COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”, immediatamente 

dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procederà 

all’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11, 

comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

Art. 16) SOSPENSIONI E RIPRESA DEI SERVIZI 

Ai sensi dell’art. 308 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, qualora 

circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 

esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, il direttore 

dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 

l'imputabilità delle medesime. 

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore 



 

 

- 17 - 

o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione 

indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle 

prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le 

eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che 

siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che 

rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in 

corso di svolgimento. 

Il verbale di ripresa dell'esecuzione sarà redatto dal direttore 

dell'esecuzione non appena saranno venute a cessare le cause della 

sospensione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine 

ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in 

considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 

prodotti. 

Art. 17) PROROGHE  

Ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP, l’Esecutore, 

qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare 

le attività affidategli nel termine fissato, potrà chiedere con domanda 

motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse 

dal Committente purché le domande pervengano, pena la decadenza, 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono 

competere all’Esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore 

durata a fatto della Stazione Appaltante. 

La risposta in merito alla domanda di proroga è resa dal Responsabile 

di Procedimento, sentito il Direttore dei Servizi, entro 30 (trenta) 
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giorni dal suo ricevimento. 

Art. 18) TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 

Il tempo utile per l’esecuzione di tutte le attività contemplate 

nell’affidamento è fissato in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del relativo verbale di avvio dell’esecuzione dei 

servizi. 

Tale periodo comprende anche l’ipotesi di fermo per sfavorevoli 

condizioni meteorologiche per un massimo di 5 giorni. 

Ai sensi dell’art. 302, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

considerata l’urgenza di acquisire i dati della caratterizzazione 

ambientale, propedeutici alla redazione del Progetto Esecutivo dei 

lavori di “ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI 

NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI 

COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE”, immediatamente 

dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio, si procederà 

all’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'articolo 11, 

comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

Art. 19) PENALE PER I RITARDI 

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione dei 

servizi è applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo 

contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione. 

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio delle attività e/o nella ripresa delle 

stesse seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva 
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della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale. 

Qualora la misura complessiva della penale superasse il 10% 

dell’importo contrattuale prima ancora di giungere all’ultimazione dei 

servizi la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in 

danno dell’Esecutore, anche in una fase intermedia. 

Art. 20) STATI DI AVANZAMENTO DEI SERVIZI - PAGAMENTI 

All’Esecutore dei servizi non è dovuta nessuna anticipazione. 

Il pagamento dei servizi di laboratorio avverrà in un’unica soluzione 

con le modalità descritte dalla vigente normativa. 

Sul pagamento sarà operata la ritenuta dello 0,5% a garanzia 

dell’osservanza della normativa sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l’approvazione 

dell’Attestato di Regolare Esecuzione, previa copertura assicurativa e 

dimostrazione da parte dell’Esecutore dei servizi dei servizi dei servizi 

di laboratorio, dell’adempimento agli obblighi contributivi e 

assicurativi. 

I pagamenti verranno effettuati a fronte di fatturazione secondo le 

disposizioni di legge entro 60 GG.D.F.M. 

Art. 21) CONTESTAZIONI DA PARTE DELL’ESECUTORE 

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore 

dell’esecuzione o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, ai 

sensi dell’art. 307, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è facoltà 

dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei 

pagamenti. 
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La formulazione delle contestazioni riserve dovrà effettuarsi mediante 

lettera raccomandata e dovrà essere dettagliata in ogni elemento 

tecnico ed economico. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle contestazioni il 

Direttore dell’esecuzione farà le sue controdeduzioni. 

Le contestazioni dell’Esecutore e le controdeduzioni del Direttore 

dell’esecuzione non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti 

gli altri aspetti contrattuali. 

Art. 22) TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO 

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dell’esecuzione 

e l’Esecutore dei servizi, si procederà alla risoluzione di esse in via 

amministrativa a norma dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

(Transazione). 

In presenza di un contenzioso e di contestazioni scritte, se l’importo 

dell’opera non varia in misura sostanziale e comunque per un valore 

non inferiore al 10% dell’ammontare del contratto, sarà applicato il 

disposto dell’art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. al fine di addivenire ad 

un accordo bonario.  Qualora l’Impresa aderisca alla soluzione bonaria 

la sua sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione 

sino a quel momento insorta. 

Art. 23) CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE  

Il Certificato di Ultimazione delle attività appaltate verrà redatto 

secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di 

OO.PP. Non appena avvenuta l’ultimazione delle attività previste, 

l’Esecutore dei servizi informerà per iscritto la Direttore 



 

 

- 21 - 

dell’esecuzione che, previo adeguato preavviso, procederà alle 

necessarie operazioni in contraddittorio redigendo la prescritta 

certificazione.  

Art. 24) ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE  

Poiché l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

non si ritiene necessario conferire l’incarico di verifica di conformità e, 

pertanto, la Stazione Appaltante rilascerà una Attestazione di 

Regolare Esecuzione, emessa dal direttore dell’esecuzione e 

confermata dal responsabile del procedimento. L’attestazione di 

regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla 

ultimazione dell’esecuzione. L’Esecutore dei servizi, a propria cura e 

spesa, metterà a disposizione del Direttore dell’esecuzione gli operai e 

i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le operazioni di controllo e 

verifica che si renderanno necessarie all’emissione dell’Attestazione di 

Regolare Esecuzione. Nel caso in cui l’Esecutore non ottemperi a 

siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione dispone che sia 

provveduto d’ufficio, in danno all’Esecutore inadempiente, 

deducendo la spesa dal residuo credito dell’Esecutore. 

Sono ad esclusivo carico dell’Esecutore dei servizi le spese di visita del 

personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta 

eliminazione delle mancanze riscontrate dal Direttore dell’esecuzione 

ovvero per le ulteriori operazioni di verifica rese necessarie dai difetti 

o dalle stesse mancanze. Successivamente all’emissione 

dell’Attestazione di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#028
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del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione 

prestata dall’Esecutore a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

Art. 25) RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE DEI SERVIZI 

L’Esecutore dei servizi di laboratorio è tenuto ad osservare, nei 

confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo 

previsto dagli specifici contratti di lavoro vigenti nella località e nel 

periodo cui si riferiscono i servizi stessi. Sarà suo obbligo adottare 

nell’esecuzione dei servizi di laboratorio tutti i provvedimenti e le 

cautele necessari per garantire l’incolumità degli operai e resta inteso 

che egli assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, 

nel caso di infortuni e che di tale responsabilità risulterà quindi 

sollevato il personale tecnico dell’Amministrazione committente 

preposto alla direzione ed alla sorveglianza. L’Esecutore è tenuto a 

trasmettere all’Amministrazione appaltante: 

a) copia del Piano Operativo di Sicurezza prima dell’avvio dei 

servizi; 

b) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici prima dell’avvio dei servizi di 

laboratorio e comunque entro 3 giorni dalla data del verbale di 

consegna; 

c) copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, 

nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva, all’atto del pagamento. 

Art. 26) OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI 
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CONTRATTUALI 

Per quanto non specificato nei documenti contrattuali, l’esecuzione 

dell’appalto è regolata dall’osservanza delle seguenti leggi e 

regolamenti vigenti: 

o Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. Servizi di laboratorio 

Pubblici il 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato dall’art. 

358 comma e) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

o Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 

o D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

o leggi, decreti, regolamenti e circolari in materia di appalto di 

servizi di laboratorio pubblici e vigenti alla data di esecuzione dei 

servizi di laboratorio; 

o leggi e normative vigenti sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, 

prevenzione infortuni e incendi; 

o norme riguardanti l’installazione degli impianti idraulici, 

elettroidraulici, elettrici; 

o ogni altra legge riguardante i lavori pubblici. 

Art. 27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione dei servizi; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dei servizi; 
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d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

e) sospensione dei servizi da parte dell’Esecutore senza giustificato 

motivo; 

f) rallentamento dei servizi senza giustificato motivo, in misura tale 

da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal 

contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

h) perdita, da parte dell’Esecutore dei requisiti per l’esecuzione dei 

servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

i) obblighi derivanti dalla legge 136/2010 (tracciabilità flussi 

finanziari). 

L’Esecutore dei servizi è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui 

imputabili. 

Art. 28) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 

L’Esecutore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la 

ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del 

capitolato  generale d’appalto. L’Esecutore dei servizi è altresì 
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obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo all’articolo 18, comma 7, della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall’articolo 7 del capitolato generale 

d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000. L’Esecutore dei servizi 

è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i servizi. Ai sensi dell’articolo 13 del 

capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Esecutore è invitato a 

provvedervi. Se entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione 

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all’Esecutore. L’Esecutore dovrà inoltre osservare le 

disposizioni del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006. 

Art. 29) SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL 

CANTIERE 

L’Esecutore prima dell’inizio delle attività affidategli dovrà depositare 

presso la stazione appaltante un proprio piano di sicurezza sostitutivo 

del piano di sicurezza e di coordinamento così come previsto dalla 

vigente normativa in materia. 

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Esecutore, 
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previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno. 

Resta a carico dell’ditta affidataria la predisposizione di tutti i 

provvedimenti atti a porre in sicurezza le proprie maestranze. 

L’Esecutore dei servizi dovrà fornire al proprio personale i dispositivi 

di protezione previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza 

sul lavoro, dal Piano di Sicurezza e di tutto ciò che l’Autorità Portuale 

di Napoli potrà richiedere per la buona esecuzione dei servizi e 

l’incolumità degli addetti. 

Art. 30) DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2  del capitolato generale di 

appalto (D.M. 145/2000) l’Impresa elegge domicilio nel comune di 

Napoli, nella sede dell’Autorità Portuale di Napoli – Area Tecnica – 

piazzale C. Pisacane interno porto. Tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal direttore 

dell’esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno 

relativamente per gli atti di propria competenza, a mani proprie 

dell’Impresa o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi. 

L’Impresa, nell’eseguire i servizi di laboratorio, dovrà attenersi 

scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni del 

Direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il 

regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva 

che egli iscriva negli atti contabili (artt. 31 e 32 Capitolato Generale 

D.M. 145/2000). Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale di appalto, 
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l’Impresa che non conduce personalmente i servizi deve conferire 

mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e 

morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei 

servizi a norma del contratto. L’Impresa rimane responsabile 

dell’operato del suo rappresentante. La stazione appaltante può 

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Impresa, 

previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle 

indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui sopra deve essere 

tempestivamente notificata dall’Impresa alla stazione appaltante la 

quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

Art. 31) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CLAUSOLE 

In osservanza delle prescrizioni del Protocollo di legalità, stipulato 

dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli in data 

26.02.2008,con il presente atto l’Impresa si obbliga al rispetto delle 

clausole di seguito riportate: 

1) L’Esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 26.02.08 dalla 

Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili sul sito 

http://www.utgnapoli.it che qui si intendono integralmente 

riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 

effetti; 

2) l’Esecutore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 

Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti 
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dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale 

o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di 

beni personali o di cantiere); 

3) l’Esecutore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente lettera b) e ciò 

al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di 

pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa; 

4) l’Esecutore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa 

che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, 

in caso di informazioni interdittive di cui all’art. 10 D.P.R. 252/98, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato 

stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 

Prefetto, sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale pari al 10 

% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non si a 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione 

Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in 

relazione alla prima erogazione utile; 
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5) l’Esecutore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che precede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale; 

6) l’Esecutore dichiara di essere a conoscenza del divieto per la 

Stazione Appaltante di autorizzare subappalti a favore delle 

imprese alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche. 

Art. 32) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CLAUSOLA 

RISOLUTIVA 

In osservanza delle prescrizioni del Protocollo di legalità, stipulato 

dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli in data 

26.02.2008, il presente contratto, nonché le autorizzazioni dei relativi 

subcontratti da esso derivanti, saranno risolti in maniera immediata e 

automatica qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano 

acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero 

dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale 

con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse; 

in tal caso, a carico dell’Impresa sarà applicata anche una penale a 

titolo di liquidazione del danno, salvo comunque il maggior danno, 

nella misura del 10% del valore del contratto ovvero delle prestazioni 
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al momento eseguite; la Stazione Appaltante potrà detrarre 

automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute 

in relazione alla prima erogazione utile. 

Art. 33) CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle non risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario 

previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/06, saranno deferite, ai sensi 

dell’art. 20 del codice di procedura civile,  al giudice del tribunale di 

Napoli, secondo quanto disposto dall’art. 34 del D.M. n. 145/2000 

(Capitolato Generale di appalto dei LL.PP.).  

Art. 34) RECESSO 

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo 

dal contratto previo il pagamento della parte di servizi già eseguiti, 

oltre al decimo dell’importo delle attività non eseguite, così come 

disposto dall’art. 134 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

Art. 35) PRIVACY 

L’Esecutore si obbliga agli adempimenti di cui al D.Lgs 196/2003 per 

quanto applicabili all’Autorità portuale e, seguentemente, per ciò che 

concerne la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati. 

Art. 36)  SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria, bolli, ecc.) sono a totale carico dell’Impresa. 

Sono altresì a carico dell’Impresa tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 
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quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. 

Art. 37)  RINVIO ALLE NORME IN MATERIA DI OO.PP. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia di opere pubbliche. 

L'IMPRESA 

___________________________ 

AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CA (CP) Antonio BASILE 

 

___________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

______________________________ 

L’Impresa dichiara di conoscere le disposizioni contenute nella Legge 

n. 136/2010 e nel Protocollo di legalità, stipulato dalla Stazione 

Appaltante con la Prefettura di Napoli in data 26.02.2008 e di accettare 

espressamente gli articoli del presente contratto. 

IMPRESA 

___________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

______________________________ 

 




