“ AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
/ ' DEL MAR TIRRENO CENTRALE
: MAPOLI-SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

(art. 23, ¢. 14 @15, D. Lgs. 50/2016)

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa art.95 del D. Lgs. 50/2016.

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Verifica della progettazione
(art. 26 del D. L.vo 50/2016)

“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di
levante — | stralcio” CUP: 161H12000220006; “Realizzazione del completamento della rete
fognaria portuale di Napoli” CUP: 167D12000000006

L

Importo: € € 213.503,17 oltre I.V.A. e oneri previdenziali

CIG: 7489425506




‘ AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
/ DEL MAR TIRRENO CENTRALE
MAROLI SALERNO  CASTELLAMMARE DI STABIA

1. Oggetto del Servizio e procedura di gara

| servizi di ingegneria e di architettura (in seguito SIA) oggetto di affidamento riguardano la VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 (in seguito Codice), cosi come integrato dalle
linee guida ANAC n.1.

In particolare le prestazioni da affidare sono: Verifica del progetto definito ed esecutivo con supporto al
RUP per la validazione del progetto relativo al “Prolungamento della diga Duca d’Aocsta a protezione del
nuovo terminal contenitori di levante— | stralcio” e Verifica del progetto esecutivo con supporto al RUP per
la validazione del progetto relativo alla “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di
Napoli”.

| predetti SIA, di cui all’ art.3, lett. vwv del Codice , saranno affidati secondo la procedura aperta con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60, comma
1, e dell'art.95 del Codice.

La procedura di affidamento e i criteri di aggiudicazione sono riportati nel disciplinare di gara.

2. Note generali sulle opere oggetto di verifica

2.1 “Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |
stralcio”

Il prolungamento della diga foranea recepisce le esigenze di espansione verso levante indicate nel P.R.P. di
Napoli ed & strettamente correlato ai lavori di adeguamento della Darsena di Levante a Terminal
contenitori.

L'intervento realizzera il miglioramento della protezione dal moto ondoso e delle condizioni di sicurezza e di
fruibilita del porto e, in particolare, dell'ingresso e della manovra di evoluzione nel bacino portuale alle navi
di grandi dimensioni.

Il progetto preliminare, redatto dai tecnici dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, prevede la realizzazione di
un nuovo tratto di della diga foranea ammorsato all'estremita dell'esistente diga ed imbasato su fondali, a
quota di -20,00 rispetto al l.m.m., costituito da cassoni cellulari prefabbricati realizzati in calcestruzzo
armato, poggiati su una sottostruttura a scogliera. Per raggiungere la quota d'imbasamento, il fondale
dovra essere opportunamente dragato.

L'importo stimato per |a realizzazione dell’'opera é di complessivi € 19.983.164,00 di cui € 17.000.000,00 per
lavori inclusi gli oneri specifici della sicurezza ed € 2.983.164,00 per le somme a disposizione.

Con delibera AdSP n. 71 del 5.3.2018 & stato approvato il bando di gara per 'affidamento dei Servizi di
ingegneria ed architettura di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
progettuale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il tempo posto a base di gara per la progettazione dell’'opera, & di complessivi 150 gg n.c., cosi ripartito: 90
gg n.c. per la progettazione definitiva e 60 gg n.c. per la progettazione esecutiva.

La gara & in corso di espletamento.

2.2 "Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”

Gli interventi di adeguamento della rete fognaria portuale riguardano la zona del porto di Napoli che si
estende dalla Calata Beverello al Molo Vigliena. Tali interventi sono stati suddivisi in due stralci: il primo
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stralcio, gia realizzato, comprende il tratto che va dalla Calata Beverello al molo Pisacane, mentre lo
stralcio di completamento, oggetto della verifica di cui al presente affidamento, riguarda il tratto tra il Molo
Pisacane ed il Molo Vigliena. La rete fognaria & stata predisposta per convogliare i liguami verso un
autonomo impianto di depurazione indipendente dalla rete urbana cittadino.

Il progetto definitivo della “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”,
redatto dall’A.T.I. Technital S.p.A., interessa una superficie complessiva di circa 72 ha adibita ad attivita
industriali e produttive (cantieri navali, officine, ecc.) ed & costituita prevalentemente da strade, parcheggi
e piazzali di movimentazione merci.

Il progetto ha acquisito con voto n. 6 del 6/02/2013, il parere favorevole con prescrizioni del Comitato
Tecnico Amministrativo del Provveditorato O0.PP. Campania-Molise; successivamente é stato validato dal
Responsabile del Procedimento, ing. Luigi Tagliatela del Provveditorato OO.PP. con verbale ex art. 55 D.P.R.
207/2010, redatto in data 30.09.2014 ed & stato approvato con delibera APN n. 253 del 9.10.2014.

Con la predetta delibera n. 253/2014 é stato approvato I'importo complessivo di € 22.000.000,00 distinto in
€ 17.031.146,57 per i lavori inclusi oneri di sicurezza, € 174.367,12 per spese di progettazione esecutiva ed
£ 4,794.486,31 per somme a disposizione dell’amministrazione; con |a stessa delibera n. 253/2014 & stato
autorizzato il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania — Molise di dar corso alla procedura di
appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

L’Autoritd Portuale di Napoli ha affidato al Provveditorato OO.PP. Campania-Molise le funzioni di Stazione
Appaltante (affidamento, RUP,D.L., collaudo, etc.) per I'esecuzione dell’intervento (Convenzione Quadro
Rep. n.7666 del 10.7.2014, del. AP n. 179/2014; Convenzione Attuativa Rep. n.7679 del 5.8.2014, del. AP n.
213/2014; Convenzione Integrativa Rep. 7687 del 24.9.2014, del. AP n. 214/2014).

Con provvedimento prot. 7270-25/02/2016, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania -
Molise ha aggiudicato definitivamente la progettazione esecutiva e 'esecuzione dei lavori alla societa Ing.
E. MANTOVANI 5.p.A con sede legale a Venezia Mestre, Viale ancona n.26.

Con Delibera AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 57 del 23.02.2018 & stata approvata la rimodulazione del
quadre economico dell’intervento per un importo complessivo di € 18.000.0000 distinto in € 11.349.274,94
per i lavori inclusi oneri di sicurezza, € 376.390,99 per |a progettazione esecutiva ed € 6.274.334,07 per le
somme a disposizione dell’amministrazione.

Le indagini ed i rilievi di dettaglio, propedeutici alla redazione del progetto esecutivo, sono in fase
conclusiva.

Il tempo contrattuale stabilito per la redazione del progetto esecutivo & di 45 n.c. giorni.

3, |Importo posto a base di gara

Uimporto complessivo posto a base di gara per lI'espletamento del Servizio, oltre IVA ed oneri
previdenziali, & pariad € 213.503,17.

Si riportano i corrispettivi relativi alle distinte prestazioni:

- Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |
stralcio”

Verifica della progettazione definitiva € 67.658,87

Verifica della progettazione esecutiva
e supporto al RUP per la validazione € 72.863,40

— “Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”
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Verifica della progettazione esecutiva
e supporto al RUP per la validazione €72.980,90

Il calcolo dei corrispettivi professionali, redatto ai sensi del DM del 17/06/2016, é riportato in allegato alla
presente Relazione.

4. Tempo posto a base di gara

Il tempo complessivo posto a base di gara per I'esecuzione del Servizio & di 105 gg. n.c., ed é cosl suddiviso:

~ “Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante - |
stralcio”

Verifica del progetto definitivo: 40 gg. n.c.
Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione: 20 gg. n.c.

— "Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”
Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione: 45 gg. n.c.

| giorni sono naturali e consecutivi e decorrono dalla data del verbale di inizio delle attivita, distinto per
ciascun progetto.

| termini per I'espletamento del servizio sono ulteriormente dettagliati nel Capitolato prestazionale allegato
al bando.

5. Finanziamento

Le opere, inserite nel Grande Progetto del porto di Napoli “Logistica e Porti — Sistema integrato portuale di
Napoli” approvato dalla giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale UOGP n. 20 del
7/12/2016, sono finanziate con il POR Campania FESR 2014-2020 - Asse VIl del POR Campania FESR 2014-
2020, Priorita di investimento 7¢ — Obiettivo Specifico 7.2., Azione 7.2.1.

Gli importi di ciascuna attivita di verifica saranno prelevati dalle somme a disposizione dei quadri economici
dei distinti progetti cui si riferisce la prestazione stessa.

Napaoli, 3 maggio 2018

Il Supporto al Responsabile
del Procedimento

Arch. Paola DELL| PAOL]

S8
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AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI: SALERNO - CASTELLAMMARE Di STABIA

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

(art. 23, c. 14 e 15, D. Lgs. 50/2016)

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
E PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(DM 17/06/2016)

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente pill vantaggiosa art.95 del D. Lgs. 50/2016.

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Verifica della progettazione
(art. 26 del D. L.vo 50/2016)
“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di
levante — | stralcio” cup: 161H12000220006; “Realizzazione del completamento della rete
fognaria portuale di Napoli” cup: 167D12000000006
E

Importo: € 213.503,17 oltre 1.V.A. e oneri previdenziali

ClG: 7489425506




‘ AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
/ DEL MAR TIRRENO CENTRALE

NAPQLI-SALERNO -CASTELLAMMARE DI STABIA

PREMESSA

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
n.50/2016 cosl come integrato dalle linee guida ANAC, relativa ai seguenti progetti:

Progettazione definitiva ed esecutiva del “Prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del
nuovo terminal contenitori di levante — | stralcio”

- Progettazione esecutiva della

“Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di
Napoli”

COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE E RELATIVI IMPORTI
(ai sensi del DM 17/06/2016)

Costo complessivo delle opere & pari a € 34.031.146,57 distinto in:

“Prolungamento della diga Duca d'Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — | stralcio”

1 Costo
CATEGORIE D'OPERA ID. OPERE Categorie(€)
zzl=>
Codice Descrizione
IDRAULICA D.01 Opere di navigazione interna e portuali € 17.000.000
“Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”
. Costo
CATEGORIE D'OPERA ID. OPERE Categorie(€)
<c\=>
Codice Descrizione
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acgqus,
improntate a grande semplicita - Fognature urbane improntate
IRRALICA DA a grande semplicita - Condotle subacquee in genere, £ 17001 145,67
metanodotti @ gasdotti, di tipo ordinario
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b1l Progettazione Definitiva — Verifica della progettazione
b.llI) Progettazione Esecutiva — Verifica della progettazione e supporto al RUP per |a validazione

ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengeono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 gllegata alla vigente normativa.

b.ll) Progettazione definitiva

Codice Descrizione singole prestazioni Par. ==Q>>

Qbll.27 Supperto al RUP: per la verifica della progettazione definitiva 0,1300

b.lll) Progettazione esecutiva

Codice Descrizione singole prestazioni Par. =<=Q>>
Qblll.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300
Qblll11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA
AFFIDARE

La determinazione degli importi per I'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e
Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti |'opera.

e

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo |'espressione che segue:

CP= F(VxGxQxP)
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L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal contenitori di levante — |

stralcio™
CACOLO COMPENSI
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Fase: b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
D.01 IDRAULICA €17.000.000,00 4,28% 065 QblL27 0413 0,07 50,00%  €61.50806 €6.150,81 €67.658,87 € 33.829,44

Fase: b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

D.01  IDRAULICA € 17.000.000,00 4,28% 0,65 QblllL.09 0,14 0,07 50,00% €66.23945 €6.623,95 € 72.863,40 € 36,431,70
QbIIL11

€127.747,52 €12.774,75 €140.522,27 € 67.658,87

“Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”
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Fase: b.IlI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
D04 IDRAULICA  €17.031.146,57 4,28% 0,65 g’;ﬁ}“ﬁ 0,14 0,07 50,00% €66.346,27 €6.63463  €72.980,90  €36.490,45

€66.34627 €6.634,63 €72.980,90  €36.490,45
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CORRISPETTIVI PROFESSIONALI

“Prolungamento della diga Duca d’Aosta a protezione del nuovo terminal
contenitori di levante - | stralcio”

Verifica del progetto definitivo € 67.658,87

Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP validazione € 72.863,40
€ 140.522,27

“Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale di Napoli”

Verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP validazione &
€ 72.980,90
IMPORTO A BASE D'ASTA € 213.503,17

RIEPILOGO COMPLESSIVO COMPENSI PER FASI PRESTAZIONALI

Fase: PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 67.658,87
Fase: PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 145.844,30

IMPORTO A BASE D'ASTA

€ 213.503,17

Pag. 5aé6



‘ AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE
/ ' DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI- SALERNO- CASTELLAMMARE DI STABIA

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI Al SERVIZI

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 213.503,17
Ribasso di aggiudicazione(0,0000%) 0,00
Totale ribassato 13 213.503,17
Contributo INARCASSA (4%) € 8.540,13
Imponibile IVA € 222.043,30
IVA (22%) € 48.849,52
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 270.892,82

Il Supporto al Responsabile
del Procedimento
(Arch. Paola DELLI PAOLI)

SR
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